

公表用設計書（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計			
工 事 名	(路4-4)路面復旧工事（余フ）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市国母一丁目地内外2箇所(沼川橋の南西)		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	14,443,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	13,130,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=431.8m 幅員 W=1.35 ~ 6.10m 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A=1631m ² 表層工(再生密粒度ASC 歩道部 t=3cm) A=153m ² 表層工(再生密粒度ASC 歩道部 t=5cm) A=11m ² 不陸整正工(粒調碎石 M-30) A=1795m ² 区画線工一式 付帯工一				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊1号箇所＊ ＊						
舗装			1 式		3,829,077	
舗装工			1 式		2,801,250	
舗装準備工			1 式		403,750	
不陸整正	1		式			
アスファルト舗装工			1 式		2,397,500	
表層（車道・路肩部）	1		式			
区画線工			1 式		36,036	
区画線工			1 式		36,036	
溶融式区画線	1		式			
溶融式区画線	1		式			
溶融式区画線	1		式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		636,691	
構造物取壊し工					
		1 式		318,252	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破砕					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		318,439	
殻運搬					
	1	式			
濁水運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		26,500	
付帯工					
		1式		26,500	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基準点設置工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		328,600	
交通管理工					
		1 式		328,600	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,829,077	
共通仮設費（率分）					
		1 式		933,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				933,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				4,762,077	
現場管理費					
		1 式		2,401,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				7,163,077	
一般管理費等					
		1 式		1,574,061	
契約保証費					
		1 式		2,862	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
								1,576,923		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								8,740,000		

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊2号箇所＊ ＊						
舗装			1 式		900,630	
舗装工			1 式		596,106	
舗装準備工			1 式		85,918	
不陸整正	1		式			
アスファルト舗装工			1 式		510,188	
表層（車道・路肩部）	1		式			
区画線工			1 式		36,900	
区画線工			1 式		36,900	
熔融式区画線	1		式			
構造物撤去工			1 式		136,184	
構造物取壊し工			1 式		70,816	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		65,368	
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		131,440	
交通管理工					
		1 式		131,440	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				900,630	
共通仮設費（率分）					
		1 式		219,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				219,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					1,119,630	
現場管理費						
			1 式		565,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					1,684,630	
一般管理費等						
			1 式		364,697	
契約保証費						
			1 式		673	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					365,370	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					2,050,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊3号箇所＊ ＊					
舗装		1 式		1,028,227	
舗装工		1 式		578,003	
舗装準備工		1 式		112,421	
不陸整正	1	式			
不陸整正	1	式			
アスファルト舗装工		1 式		465,582	
表層（車道・路肩部）	1	式			
表層（歩道部）	1	式			
表層（歩道部）	1	式			
区画線工		1 式		30,606	
区画線工		1 式		30,606	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					
	1	式			
溶融式区画線					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		189,598	
構造物取壊し工					
		1 式		130,022	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		59,576	
殻運搬					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式		230,020	
交通管理工						
			1 式		230,020	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					1,028,227	
共通仮設費（率分）						
			1 式		250,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					250,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					1,278,227	
現場管理費						
			1 式		645,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					1,923,227	
一般管理費等						
			1 式		416,005	
契約保証費						
			1 式		768	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					416,773	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								2,340,000		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
								13,130,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								508,131		