

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-1)配水管布設替工事

工事場所 中央市極楽寺地内(極楽寺公会堂の北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250511003

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 58,993,000円

工事価格 53,630,000円

消費税相当額 5,363,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、中央市極楽寺地内(極楽寺公会堂の北)において、更新事業(老朽管対策)に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 100 L=406.5m
HPPE φ 75 L=338.5m
HPPE φ 50 L=25.0m
不断水簡易仕切弁 φ 75 1基
仕切弁PE φ 100 4基
仕切弁PE φ 75 4基
仕切弁PE φ 50 1基
消火栓 φ 75 3基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 5月 （第071世代）
	R7.5B単価（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(8,124,585) 25,845,540	
		資材費		式	1		(8,124,585) 8,124,585	第 1号明細書
		労務費		式	1		5,308,072	第 2号明細書
		土工費		式	1		12,412,883	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(3,494,355) 5,352,002	
		資材費		式	1		(3,494,355) 3,494,355	第 4号明細書
		労務費		式	1		553,163	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,304,484	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(11,618,940)	
							31,197,542	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		24,531,106×13.21%	式	1		3,240,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							3,313,000	
純工事費							34,510,542	
	現場管理費		27,844,106×38.56%	式	1		10,736,000	
工事原価							45,246,542	
	一般管理費		44,389,576×18.85%+16,023	式	1		8,383,458	

【令和7年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							53,630,000	
	消費税相当額			式	1		5,363,000	
工事費計							58,993,000	