

公　表　用　設　計　書（当初）

	課長	係長	審査	設計
工　事　名	漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-01）（余フ）			
			建設リサイクル法	対象工事
工　事　場　所	給水区域一円（甲府署・南甲府署管内・8箇所）			
河川名、路線名等				
事　業　名				
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額	
	11,737,000　円			
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額	
	10,670,000　円			
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計算式				

工事概要	<認可・実施>			
	表層工 密粒度改質 型(t=50mm) A=98.0m ² ポーラスASC(t=50mm) A=59.0m ² 基層工 再生粗粒度ASC(t=50mm) A=157.0m ² 上層路盤工 再生瀝青安定処理(t=80mm) A=78.0m ² 再生瀝青安定処理(t=100mm) A=79.0m ² 上層路盤工 粒調砕石M-40(t=250mm) A=46.0m ² 粒調砕石M-40(t=350mm) A=61.0m ² 区画線工 1式			
<実施・変更>				
施工理由 又は 変更理由				
単価地区				
適用年版				
適用工種				
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬期係数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工期 着手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事務所名	(02) 甲府市上下水道局			
課名	(02) 水道課			
備考				

* * 本工事費内訳書 * *

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					
舗装		1式		4,624,107	
道路土工		1式		188,364	
掘削工		1式		56,859	
掘削 [夜間]	1	式			
残土処理工		1式		131,505	
土砂等運搬 [昼間]	1	式			
土砂等運搬 [夜間]	1	式			
舗装工		1式		1,788,342	
舗装工		1式		1,788,342	
不陸整正（車道・路肩部）[夜間]	1	式			
上層路盤（車道・路肩部）[夜間]	1	式			

* * 本工事費内訳書 * *

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層(車道・路肩部) [夜間]	1	式			
表層(車道・路肩部) [夜間]	1	式			
撤去工		1式		795,005	
舗装版切断工		1式		461,622	
舗装版切断 [夜間]	1	式			
濁水運搬処分 [夜間]	1	式			
舗装撤去工		1式		333,383	
舗装版破碎 [夜間]	1	式			
殻運搬処分 [夜間]	1	式			
殻運搬処分 [昼間]	1	式			
区画線工		1式		1,236,571	
区画線工		1式		50,693	

* * 本工事費内訳書 * *

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線・密粒度舗装 [夜間]	1	式			
溶融式区画線・排水性舗装 [夜間]	1	式			
高視認性区画線・密粒度舗装 [夜間]	1	式			
路面標示工			1式	1,185,878	
路面標示 [夜間]	1	式			
グリーン塗装 [夜間]	1	式			
仮設工			1式	615,825	
交通管理工			1式	615,825	
交通誘導警備員 [夜間]	1	式			
* * 直接工事費 * *				4,624,107	
技土質試験			1式	73,000	
土質試験					

* * 本工事費内訳書 * *

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土質試験費					
共通仮設費(率分)		1式		1,117,000	
* * 共通仮設費計 * *				1,190,000	
* * 純工事費 * *				5,814,107	
現場管理費		1式		2,905,000	
* * 工事原価 * *				8,719,107	
一般管理費等		1式		1,947,406	
契約保証費		1式		3,487	
* * 一般管理費等計 * *				1,950,893	
* * 工事価格 * *				10,670,000	
* * 工事価格計 * *				10,670,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				412,929	