

令和 7 年度

当初

工事名 (鉛対4-5) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市徳行五丁目地内 (市道富竹甲斐線徳行西交差点の北東)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2507050001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	029 鉛管対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 29,832,000円

工事価格 27,120,000円

消費税相当額 2,712,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市徳行五丁目地内（市道富竹甲斐線徳行西交差点の北東）において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 75 L=200.0m
仕切弁. PE φ 75 N= 4基
消火栓 φ 75 N= 1基
水抜栓 φ 25 N= 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 8月 （第079世代） R7.8単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1-1	配水管布設工		式	1		(1,659,526) 4,424,165	
		資材費		式	1		(1,659,526) 1,659,526	第 1号明細書
		労務費		式	1		958,636	第 2号明細書
		土工費		式	1		1,806,003	第 3号明細書
	路線1-2	配水管布設工		式	1		(503,019) 1,774,116	
		資材費		式	1		(503,019) 503,019	第 4号明細書
		労務費		式	1		456,079	第 5号明細書
		土工費		式	1		815,018	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線1-3	配水管布設工		式	1		(529,976) 1,661,170	
		資材費		式	1		(529,976) 529,976	第 7号明細書
		労務費		式	1		354,042	第 8号明細書
		土工費		式	1		777,152	第 9号明細書
	路線 1	給水管布設工		式	1		(2,284,151) 3,708,573	
		資材費		式	1		(2,284,151) 2,284,151	第 10号明細書
		労務費		式	1		410,517	第 11号明細書
		土工費		式	1		1,013,905	第 12号明細書
	路線 2	給水管布設工		式	1		(1,520,337) 3,559,441	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(1,520,337) 1,520,337	第 13号明細書
		労務費		式	1		788,778	第 14号明細書
		土工費		式	1		1,250,326	第 15号明細書
直接工事費 計							(6,497,009) 15,127,465	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		11,550,038×15.63%	式	1		1,805,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 16号明細書
共通仮設費 計							1,878,000	
純工事費							17,005,465	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費		13,428,038×41.58%	式	1		5,583,000	
工事原価							22,588,465	
	一般管理費		22,259,543×20.34%+3,944	式	1		4,531,535	
工事価格							27,120,000	
	消費税相当額			式	1		2,712,000	
工事費計							29,832,000	