

令和 7 年度

当初

工事名 (鉛対4-4) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市千塚四丁目地内 (千松橋の北)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2508050001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	029 鉛管対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 40,953,000円

工事価格 37,230,000円

消費税相当額 3,723,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市千塚四丁目地内（千松橋の北）
において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 75 L=332.5m
仕切弁. PE φ 75 N= 4基
消火栓 φ 75 N= 1基
水抜栓 φ 25 N= 3基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 8月 （第079世代） R7.8単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-4）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1 配水管布設工			式	1		(4,008,776) 12,615,791	
		資材費		式	1		(4,008,776) 4,008,776	第 1号明細書
		労務費		式	1		3,137,682	第 2号明細書
		土工費		式	1		5,469,333	第 3号明細書
	路線1 給水管布設工			式	1		(2,826,722) 4,502,248	
		資材費		式	1		(2,826,722) 2,826,722	第 4号明細書
		労務費		式	1		441,847	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,233,679	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-4）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線2 給水管布設工			式	1		(1,834,097) 4,079,499	
		資材費		式	1		(1,834,097) 1,834,097	第 7号明細書
		労務費		式	1		830,810	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,414,592	第 9号明細書
直接工事費 計							(8,669,595) 21,197,538	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		16,370,953×14.46%	式	1		2,367,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 10号明細書
共通仮設費 計							2,440,000	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-4）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費							23,637,538	
	現場管理費		18,810,953×40.16%	式	1		7,554,000	
工事原価							31,191,538	
	一般管理費		30,699,751×19.65%+5,961	式	1		6,038,462	
工事価格							37,230,000	
	消費税相当額			式	1		3,723,000	
工事費計							40,953,000	