

令和 7 年度

当初

工事名 (広中-2) 水管橋設置及び配水管布設工事

工事場所 昭和町飯喰地内(釜無工業団地の南)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250911001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	44	050 広域連携中央							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 73,887,000円

工事価格 67,170,000円

消費税相当額 6,717,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、中央市との災害時等非常用連絡管設置のため、昭和町飯喰地内において水管橋設置及び配水管布設工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX φ 150	L=186.0M	仕切弁. GX φ 150	4基
	SSP φ 150 (水管橋)	L= 18.5M	仕切弁. PE φ 100	1基
	HPPE φ 100	L= 5.5M	不凍急排空気弁 φ 25	1基
			空気弁 φ 20	2基
			非常用連絡管室	1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 9月 （第081世代） R7.9単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和7年度】 工事名：(広中-2)水管橋設置及び配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(8,954,087) 16,346,257	
		資材費		式	1		(8,954,087) 8,954,087	第 1号明細書
		労務費		式	1		3,494,480	第 2号明細書
		土工費		式	1		3,897,690	第 3号明細書
	水管橋設置			式	1		(13,259,950) 22,696,955	
		資材費		式	1		(13,259,950) 13,259,950	第 4号明細書
		労務費		式	1		4,935,677	第 5号明細書
		土工費		式	1		4,501,328	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(広中-2)水管橋設置及び配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(22,214,037)	
							39,043,212	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		28,570,892×12.77%	式	1		3,648,000	
	事業損失防止施設費 (積上)			式	1		(14,623)	第 7号明細書
							634,699	
	技術管理費 (積上)			式	1		890,025	第 8号明細書
共通仮設費 計							5,172,724	
純工事費							44,215,936	
	現場管理費		33,108,917×37.88%	式	1		12,541,000	
工事原価							56,756,936	

【令和7年度】 工事名：(広中-2)水管橋設置及び配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費		56,756,936×18.32%+15,194	式	1		10,413,064	
工事価格							67,170,000	
	消費税相当額			式	1		6,717,000	
工事費計							73,887,000	