

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	耐震性貯水槽60m3型設置工事								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 幸町 地内								
河川名、路線名等	甲府市地域医療センター 敷地内								
事 業 名	消防施設等整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	29,568,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	26,880,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	耐震性貯水槽設置（鋼製60m3級・井筒沈下工法）N=1箇所 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
耐震性貯水槽設置工		1 式		13,598,390	
作業土工		1 式		658,684	
掘削工		1 式		658,684	
機械掘削 表土掘削	54	m 3			
機械掘削 沈下掘削	55	m 3			
人力掘削	15	m 3			
床掘り	4	m 3			
埋戻し	44	m 3			
土砂等運搬	85	m 3			
貯水槽築造工		1 式		10,058,849	
耐震性貯水槽築造工		1 式		10,058,849	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震性貯水槽本体					
	1	式			
側版工					
	1	式			
頂版工					
	1	式			
底版工					
	1	式			
人孔工					
	2	箇所			
ピット工					
	2	箇所			
塗装工					
	1	式			
付帯工					
		1 式		211,611	
付帯工					
		1 式		211,611	
貯水槽用標識設置工					
	1	基			
縁石ブロック					
	1	式			
芝生復旧					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式		2,669,246	
仮設工						
			1 式		2,669,246	
仮囲い						
		1	式			
敷鉄板設置撤去工						
		1	式			
ウエルポイント						
		1	式			
水替工						
		1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					13,598,390	
運搬費						
			1 式		320,250	
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,645,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,965,250	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					15,563,640	
現場管理費						
			1 式		6,770,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					22,333,640	
一般管理費等						
			1 式		4,537,427	
契約保証費						
			1 式		8,933	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					4,546,360	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					26,880,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					26,880,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					1,096,704	