

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事（スR7-5）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市相生三丁目地内ほか								
河川名、路線名等	湯田処理分区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	71,225,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	64,750,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>					
	管きょ更生工 1式 路線延長 φ250 L=90m φ300 L=44m φ350 L=109m φ400 L=113m 管きょ更生工 φ250 L=88m φ300 L=42m φ350 L=106m φ400 L=112m 人孔鉄蓋取替工 N=5箇所 付帯工 1式					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手		完 成				
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正				
週休2日補正						
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局					
課 名	(02) 下水道課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費（補助事業）＊＊						
管路						
			1 式		19,055,075	
管きょ更生工						
			1 式		17,267,155	
管きょ内面被覆工【昼間】 (反転・形成工法)						
			1 式		17,156,592	
更生材料						
	1		式			
反転・形成						
	1		式			
仕上						
	1		式			
仮設備						
	1		式			
管きょ更生水替工【昼間】						
			1 式		110,563	
反転・形成用水替						
	1		式			
反転・形成用水替						
	1		式			
仮設工						
			1 式		1,449,420	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工【昼間】					
		1式		1,449,420	
交通誘導警備員（更生前・更生中）					
	1	式			
マンホール工					
		1式		338,500	
人孔鉄蓋取替工【昼間】 鉄蓋及び受枠					
		1式		338,500	
人孔鉄蓋調整・取替工（材料） 材料費					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				19,055,075	
準管路内調査工(施工前)					
		1式		6,198,850	
管渠内調査工(施工前)【昼間】					
管渠内調査工（施工前）【昼間】					
事前処理工【昼間】					
モルタル等除去【昼間】					
取付管突出処理【昼間】					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水処理【昼間】						
換気【昼間】						
止水【昼間】						
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,644,270	
＊＊共通仮設費計＊＊					(423,995) 7,843,120	
＊＊純工事費＊＊						
					26,898,195	
現場管理費						
			1 式		8,954,318	
＊＊工事原価＊＊						
					35,852,513	
一般管理費等						
			1 式		6,595,220	
契約保証費						
			1 式		32,267	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					6,627,487	
＊＊工事価格＊＊						
					42,480,000	

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費（市単独事業）＊＊						
管路						
			1 式		11,782,710	
管きょ更生工						
			1 式		8,397,702	
管きょ内面被覆工【夜間】						
			1 式		8,308,237	
更生材料【夜間】						
	1		式			
反転・形成【夜間】						
	1		式			
仕上【夜間】						
	1		式			
仮設備【夜間】						
	1		式			
管きょ更生水替工【夜間】						
			1 式		89,465	
反転・形成用水替【夜間】						
	1		式			
反転・形成用水替【夜間】						
	1		式			
マンホール工						
			1 式		1,266,570	

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔鉄蓋取替工【昼間】 鉄蓋及び受枠					
		1 式		514,195	
人孔鉄蓋調整・取替工（施工） 機械経費及び労務費					
	1	式			
人孔鉄蓋調整・取替工（材料） 材料費					
	1	式			
付帯工					
		1 式		48,727	
構造物撤去工					
	1	式			
雑工					
	1	式			
仮設工【昼間】					
		1 式		69,972	
交通管理工					
	1	式			
人孔補修工【昼間】					
		1 式		422,496	
人孔補修工【昼間】					
	1	式			
人孔補修工【夜間】					
		1 式		211,180	
人孔補修工【夜間】					
	1	式			

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工					
		1 式		2,118,438	
交通管理工					
		1 式		2,118,438	
交通誘導警備員【昼間】					
	1	式			
交通誘導警備員【夜間】					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				11,782,710	
技施工前管路内調査					
		1 式		1,303,119	
管渠内調査（施工前）【夜間】					
管渠内調査工（施工前）【夜間】					
事前処理工【夜間】					
モルタル等除去【夜間】					
換気【夜間】					
止水【夜間】					

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
施工後管内調査										
施工後管内調査【昼間】										
施工後管内調査【昼間】										
施工後管内調査【夜間】										
施工後管内調査【夜間】										
共通仮設費（率分）										
				1 式			1,016,730			
＊＊共通仮設費計＊＊							(50,912)			
							2,319,849			
＊＊純工事費＊＊										
							14,102,559			
現場管理費										
				1 式			4,694,682			
＊＊工事原価＊＊										
							18,797,241			
一般管理費等										
				1 式			3,455,842			
契約保証費										
				1 式			16,917			

※※附帯工事費内訳書※※

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※一般管理費等計※※										
								3,472,759		
※※工事価格※※										
								22,270,000		
※※工事価格計※※										
								64,750,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								2,246,825		