

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	雨水渠改良工事(R7-7)		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市下飯田一丁目地内		
河川名、路線名等	貢川排水区		
事 業 名	雨水渠整備事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
	19,613,000 円		
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
	17,830,000 円		
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	側溝工(600型)	L=80.6m		
	集水樹工(1000型)	1箇所		
	付帯工	1式		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分		Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手		完 成		
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 下水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		8,898,534	
排水構造物工		1 式		7,717,181	
作業土工		1 式		2,405,299	
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
人力運搬	1	式			
土砂等運搬	1	式			
場所打水路工		1 式		5,311,882	
現場打水路	1	式			
現場打基礎	1	式			
構造物撤去工		1 式		473,440	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物撤去工		1 式		473,440	
側溝撤去	1	式			
付帯工		1式		642,193	
付帯工		1式		642,193	
土留め	1	式			
土間コンクリート	1	式			
転落（横断）防止柵	1	式			
仮設工		1 式		65,720	
交通管理工		1 式		65,720	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				8,898,534	
技術管理費		1 式		73,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費(率分)		1 式		1,327,000	
共事業損失防止施設費(一般管理費対象外)		1 式		650,000	
事業損失防止施設費					
家屋調査費					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,050,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				10,948,534	
現場管理費		1 式		3,861,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				14,809,534	
一般管理費等		1 式		3,014,803	
契約保証費		1 式		5,663	

