

公表用設計書（当初）

	課長	係長	審査	設計
工 事 名	下水道改良工事(地震対策R7-4)(余フ)			
			建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市中央三丁目地内ほか			
河川名、路線名等	濁川北処理分区ほか			
事 業 名	下水道総合地震対策事業			
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額	
	54,582,000 円			
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額	
	49,620,000 円			
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式				

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	人孔耐震補強(増し厚) 付帯工	N=3箇所 1式		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 下水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補助(通常) ＊ ＊					
管路		1 式		27,455,306	
マンホール工(耐震化対策工 J119134059)		1 式		8,223,691	
マンホール工		1 式		6,843,571	
土工(昼間)	1	式			
路面覆工(昼間)	1	式			
既設床版削孔工(昼間)	1	式			
前処理工(昼間)	1	式			
仮排水管設置撤去工(昼間)	1	式			
インバート取り壊し工(昼間)	1	式			
底版補強工(昼間)	1	式			
頂版補強工(昼間)	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側壁補強工(昼間)	1	式			
インバート工(昼間)	1	式			
開口部断面修復工(昼間)	1	式			
付属設備工(昼間)	1	式			
換気設備工(昼間)	1	式			
交通管理工		1式		1,380,120	
交通誘導警備員(昼間)	1	式			
マンホール工(耐震化対策工 J119134058)		1式		10,328,316	
マンホール工		1式		8,751,356	
前処理工(夜間)	1	式			
仮排水管設置撤去工(夜間)	1	式			
インバート取り壊し工(夜間)	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバート取り壊し工（昼間）	1	式			
底版補強工（夜間）	1	式			
頂版補強工（夜間）	1	式			
頂版補強工（昼間）	1	式			
側壁補強工（夜間）	1	式			
側壁補強工（昼間）	1	式			
インバート工（夜間）	1	式			
付属設備工（夜間）	1	式			
換気設備工（夜間）	1	式			
夜間出荷基本料金（夜間）	1	式			
交通管理工		1式		1,576,960	
交通誘導警備員（夜間）	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工(耐震化対策工 J119134057)					
		1 式		8,903,299	
マンホール工					
		1 式		7,424,899	
前処理工(夜間)					
	1	式			
仮排水管設置撤去工(夜間)					
	1	式			
インバート取り壊し工(夜間)					
	1	式			
インバート取り壊し工(昼間)					
	1	式			
底版補強工(夜間)					
	1	式			
底版補強工(昼間)					
	1	式			
頂版補強工(夜間)					
	1	式			
頂版補強工(昼間)					
	1	式			
側壁補強工(夜間)					
	1	式			
側壁補強工(昼間)					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバート工（夜間）	1	式			
付属設備工（夜間）	1	式			
換気設備工（夜間）	1	式			
交通管理工		1式		1,478,400	
交通誘導警備員（夜間）	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				27,455,306	
運搬費		1式		17,392	
運搬費					
仮設材運搬費					
準備費		1式		107,100	
準備費					
既設人孔調査工					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)		1 式		2,399,594	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,524,086	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				29,979,392	
現場管理費		1 式		10,206,786	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				40,186,178	
一般管理費等		1 式		7,597,822	
契約保証費		1 式		16,000	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				7,613,822	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				47,800,000	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独 ＊ ＊					
管路		1 式		925,144	
マンホール工(耐震化対策工 J119134059)		1 式		375,614	
マンホール工		1 式		309,894	
上部耐震化工(昼間)	1	式			
付属設備工(昼間)	1	式			
舗装工(昼間)	1	式			
換気設備工(昼間)	1	式			
交通管理工		1 式		65,720	
交通誘導警備員(昼間)	1	式			
マンホール工(耐震化対策工 J119134058)		1 式		227,822	
マンホール工		1 式		129,262	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部耐震化工（夜間）	1	式			
付属設備工（夜間）	1	式			
換気設備工（夜間）	1	式			
交通管理工		1式		98,560	
交通誘導警備員（夜間）	1	式			
マンホール工(耐震化対策工 J119134057)		1式		321,708	
マンホール工		1式		223,148	
上部耐震化工（夜間）	1	式			
付属設備工（夜間）	1	式			
換気設備工（夜間）	1	式			
交通管理工		1式		98,560	
交通誘導警備員（夜間）	1	式			

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				925,144	
準準備費		1 式		62,424	
準備費					
既設人孔調査工(昼間)					
既設人孔調査工(夜間)					
技技術管理費		1 式		73,000	
技術管理費					
土質試験費					
共通仮設費(率分)		1 式		81,406	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				216,830	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				1,141,974	
現場管理費		1 式		391,214	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				1,533,188	
一般管理費等		1 式		286,199	
契約保証費		1 式		613	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				286,812	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				1,820,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				49,620,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				1,721,814	