

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	林道折八古関線改良工事（大鳥沢橋）（余フ）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 古関町 地内		
河川名、路線名等	市営林道折八古関線		
事 業 名	林道維持管理事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	17,138,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	15,580,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	橋梁改良（大鳥沢橋） N=1橋 支承塗装塗替工 N=5基 伸縮装置取替工 L=10.90m 橋面保護工 A=60.5m ² 仮設工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 林政課				
備 考					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
橋梁保全工事		1 式		5,043,473	
橋梁補修工		1 式		3,948,658	
支承塗装塗替工		1 式		290,270	
素地調整	0.6	m ²			
支承塗装塗替工	5	基			
支承塗装塗替工材料費	1	式			
伸縮装置取替工		1 式		2,760,820	
伸縮装置取替工 A1	6.6	m			
伸縮装置取替工 A2	4.3	m			
伸縮装置取替工材料費	1	式			
橋面保護工		1 式		885,236	

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面保護工 端部保護含む					
	60.5	m ²			
構造物撤去工					
		1 式		12,332	
濁水運搬処分					
	1	式			
殻運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,094,815	
足場工					
		1 式		503,335	
足場					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		591,480	
交通誘導警備員					
	1	式			
* * 直接工事費 * *					
				5,043,473	
安安全費					
		1 式		114,696	
安全費					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケレン時安全対策費用					
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,948,000	
* * 共通仮設費計 * *					
				2,062,696	
* * 純工事費 * *					
				7,106,169	
現場管理費					
		1 式		5,714,000	
* * 工事原価 * *					
				12,820,169	
一般管理費等					
		1 式		2,754,703	
契約保証費					
		1 式		5,128	
* * 一般管理費等計 * *					
				2,759,831	
* * 工事価格 * *					
				15,580,000	
* * 工事価格計 * *					
				15,580,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					
				602,946	