

## 実施 設計書 (当初)

課 長		係 長		審 査		設 計 者	
--------	--	--------	--	--------	--	-------------	--

工 事 名	帯 那 山 高 原 牧 場 解 体 工 事					
工 事 箇 所	甲 府 市 上 帯 那 町 地 内					
事 業 名						
請負工事費 (消費税等込み)	円	変更による増減額				
	29,513,000 円					
工 事 価 格	円	変更による増減額				
	26,830,000 円					
請 負 代 金 (消費税等込み)	円	変更による増減額				
	円					
請負工事価格 (消費税等抜き)	円	変更による増減額				
	円					
変更請負代金額 計 算 式	(当初請負工事価格) 円 × (変更設計工事価格) 円 × (1 + 消費税等率)					
	(当初工事価格) 円 =					

工 事 概 要	認 可 ・ 実 施	管理棟解体撤去 トイレ解体撤去 送水管撤去 柵撤去 その他付帯工	1式 1式 1式 1式 1式	実 施 ・ 変 更	
起 工 理 由 変 更 は 理 由	認 可 ・ 実 施			実 施 ・ 変 更	
単 価 地 区			単 価 適 用 年 月 日		
適 用 工 種			歩 掛 適 用 年 月 日		
調 整 区 分			損 料 適 用 年 月 日		
施 工 地 域 区 分			諸 経 費 適 用 年 月 日		
冬 期 係 数			着 工 日 、 工 期		
積 雪 寒 冷 地 区 分			事 務 所 名 、 課 名		
備 考	当 初				

## 内 訳 明 細 書

No.1

	名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備 考
諸経費							
	解体工事費					20,633,520	
	廃棄物運搬・処分費					478,800	
	直接工事費					21,112,320	
	共通仮設費					1,477,862	
	現場管理費					1,807,214	
	一般管理費					2,432,604	
	工事原価					26,830,000	
	消費税		10%			2,683,000	
	全体工事費					29,513,000	