

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	側溝改良工事（ R 7 - 2 ）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市 国母六丁目 地内		
河川名、路線名等	市道 中央市場 1 1 号線 外		
事 業 名	市道側溝整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	31,009,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	28,190,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	自由勾配側溝工(縦断用 300×300) L=202m 自由勾配側溝工(縦断用 300×500) L=23m 自由勾配側溝工(横断用 300×300) L=10m 自由勾配側溝工(横断用 300×500) L=9m 自由勾配側溝工(横断用 300×600) L=6m 自由勾配側溝工(横断用 300×700) L=13m 自由勾配側溝工(横断用 300×800) L=16m 自由勾配側溝工(横断用 300×900) L=11m 自由勾配側溝工(横断用 300×1000) L=1m 集水桝工(300×300×800) N=4基 集水桝工(300×300×1000) N=4基 付帯工 1式				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >				
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		15,037,042	
排水構造物工		1 式		9,813,087	
側溝工		1 式		9,094,795	
自由勾配側溝(縦断用300×300)	202	m			
自由勾配側溝(縦断用300×500)	23	m			
側溝蓋	201	枚			
側溝蓋	20	枚			
自由勾配側溝(横断用300×300)	10	m			
自由勾配側溝(横断用300×500)	9	m			
自由勾配側溝(横断用300×600)	6	m			
自由勾配側溝(横断用300×700)	13	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(横断用300×800)					
	16	m			
自由勾配側溝(横断用300×900)					
	11	m			
自由勾配側溝(横断用300×1000)					
	1	m			
集水樹工					
		1 式		718,292	
プレキャスト集水樹(300×300×800)					
	3	基			
プレキャスト集水樹(300×300×800) 【3号箇所】					
	1	基			
プレキャスト集水樹(300×300×1000)					
	3	基			
プレキャスト集水樹(300×300×1000) 【4号箇所】					
	1	基			
構造物撤去工					
		1 式		2,509,981	
作業土工					
		1 式		886,242	
床掘り					
	50	m 3			
埋戻し					
	8	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	40	m 3			
埋戻し					
	4	m 3			
土砂等運搬					
	50	m 3			
土砂処分					
	50	m 3			
構造物取壊し工					
		1 式		1,623,739	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
グレーチング撤去運搬					
	1	式			
グレーチング撤去処分					
	1	式			
舗装版切断					
	760	m			
舗装版破砕					
	160	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
濁水運搬					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		776,715	
アスファルト舗装工					
		1 式		776,715	
表層					
	193	m 2			
表層					
	79	m 2			
付帯工					
		1 式		162,819	
付帯工					
		1式		162,819	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,774,440	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式		1,774,440	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				15,037,042	
共通仮設費（率分）					
		1 式		2,132,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				2,132,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				17,169,042	
現場管理費					
		1 式		6,273,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				23,442,042	
一般管理費等					
		1 式		4,738,582	
契約保証費					
		1 式		9,376	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				4,747,958	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				28,190,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
								28,190,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								1,023,297		