

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	下水道改良工事（公共R7-1）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市朝気三丁目地内								
河川名、路線名等	湯田処理分区・低地域第二処理分区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	8,426,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	7,660,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	ます取付管取替工 4箇所 取付管取替工 6箇所 ます取替工 1箇所 ます取付管撤去工 11箇所				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路			1 式		3,815,661	
取付管およびます工			1 式		1,749,262	
管路土工			1 式		1,318,178	
管路掘削	1		式			
管路埋戻	1		式			
発生土処理	1		式			
ます設置工			1 式		144,350	
ます	1		式			
取付管布設工			1 式		286,734	
取付管	1		式			
付帯工			1 式		1,179,179	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工					
		1 式		354,281	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破砕					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式		341,746	
表層					
	1	式			
区画線工					
		1 式		258,704	
区画線					
	1	式			
既設構造物撤去工					
		1 式		224,448	
既設管撤去					
	1	式			
既設汚水ます撤去					
	1	式			
仮設工					
		1 式		887,220	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式		887,220	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,815,661	
共通仮設費（率分）					
		1 式		596,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				596,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				4,411,661	
現場管理費					
		1 式		1,838,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				6,249,661	
一般管理費等					
		1 式		1,407,888	
契約保証費					
		1 式		2,451	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				1,410,339	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				7,660,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
							7,660,000			
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
							335,508			