

質疑応答書

入札番号 土木63号

工事名 橋梁補修工事（R3-1）

令和3年8月2日

NO.	質問内容	回答
1	伸縮装置設置工において第1号明細書の夜間施工に対し第1号施工単価表では、「夜間作業なし」と設定されている為、ご確認願います。	公表用設計書に誤りがありました。積算は夜間作業ありにて行っています。正誤表をご確認ください。
2	橋面防水において第3号明細書の夜間施工に対し第3号施工単価表では、「夜間作業なし」と設定されている為、ご確認願います。	公表用設計書に誤りがありました。積算は夜間作業ありにて行っています。正誤表をご確認ください。
3	橋面舗装において第4号明細書の夜間施工に対し第4号施工単価表では、「アスファルト混合物夜間割増なし」と設定されている為、ご確認願います。又、「夜間合材プラント使用料」が計上されていませんが、ご確認願います。	公表用設計書に誤りがありました。積算は夜間割増ありにて行っています。正誤表をご確認ください。なお、1日の施工量が10tを超えることから、夜間合材プラント使用料は計上していません。
4	舗装工において第24号明細書の夜間施工に対し第4号施工単価表では、「アスファルト混合物夜間割増なし」と設定されている為、ご確認願います。又、「夜間合材プラント使用料」が計上されていませんが、ご確認願います。	公表用設計書に誤りがありました。積算は夜間割増ありにて行っています。正誤表をご確認ください。なお、1日の施工量が10tを超えることから、夜間合材プラント使用料は計上していません。
5	第24号明細書、舗装工において第4号施工単価表では、「瀝青材料なし」と設定されていますが、「プライムコートあり」と思われます。ご確認願います。	公表用設計書に誤りがありました。第24号明細書、舗装工において、積算はプライムコートありにて行っています。正誤表をご確認ください。
6	第18号明細書の仮設防護柵において防護柵の仕様が不明な為、ご教示願います。	H鋼型（H300）の仮設防護柵（B種）です。

7	第21号明細書、付帯工の鉄筋探査の数量が不明な為、ご教示願います。	約80㎡です。
8	交通誘導員の昼間と夜間それぞれの概ね数量をご教示願います。	概ね昼間110人以上、夜間40人以上です。
9	第14号明細書、殻運搬のCO殻運搬（路面切削）は、昼間作業に設定されていますが、「夜間作業」と思われます。ご確認願います。	路面切削については夜間作業としていますが、殻運搬は昼間作業としていますが、仮置き場については計上しておりませんが、必要に応じて協議して参ります。
10	第25号明細書、AS殻運搬は、昼間作業に設定されていますが、「夜間作業」と思われます。ご確認願います。	殻運搬は昼間作業としていますが、仮置き場については計上しておりませんが、必要に応じて協議して参ります。