

質疑応答書

入札番号

工事名 (R7災対-4)配水管布設替工事(余フ)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1			中東情勢の悪化に伴う資材の価格高騰及び納期遅延に対して、スライド、工期中止・延期・繰越等の措置は受けられるのか。	甲府市工事請負契約約款に基づき、適切な対応をいたします。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				