

質疑応答書

入札番号 (土木)110030号

工事名 (R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			中東情勢の悪化に伴う資材の価格高騰及び納期遅延に対して、単品スライド、工期延期・繰越等の変更協議に対応してもらえるのか。	甲府市工事請負契約約款に基づき、適切な対応をいたします。
2			区画線設置工の自転車ナビマーク、自転車マーク、自転車ナビラインの仕様及び数量について。	山梨県県土整備部の自転車路面標示の仕様に則っております。数量については、自転車ナビマーク7箇所、自転車マーク7箇所、自転車ナビライン36箇所です。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				