



養生鉄板敷(リース) 17ヵ月程度 186㎡  
 ※参考部分は搬入路として使用できるが、令和8年12月より工事のため通行不可となる予定

仮設計画図 S=1/500

仮囲い構造図(参考図) S=1:50



既設仮囲い ガードフェンスH1.8m+目隠しシート



※ 現場状況により補強材を施工すること。

- 工事現場敷地内を示す
- I期工事からの既存仮設物を示す (甲府市所有物)
- II期工事で新設及び盛替え(2回)を行う仮設物を示す
- II期工事で盛替えを行う仮設物を示す(2回)

●交通誘導員 20ヵ月×2人



山梨建築設計監理事業協同組合

承認	設計	担当	縮尺
			A1→1/500 A3→1/1000
			設計年月日

工事名称 遊亀公園附属動物園Ⅱ期整備(建築主体)工事  
 図面名称 仮設計画図

共A-03  
No.