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縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課 E-1

＜再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出＞

（請負金額100万円以上の工事）

　請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンを

　監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

　なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

　※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

　URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

　ダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書に添付し

＜工事カルテに関する特記仕様＞（請負金額500万円以上の工事）

　受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名

・「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う公共工事からの暴力団排除」を目的として　受注者は、下請負者を用いる場合には、

　なお、提出は打合せ簿によるものとする。

　また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

　記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

　金額・工種の如何にかかわらず、末端の下請負業者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう

特記事項

　1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。

　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、

　受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設情報総合センター）に基づき、

　「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

　・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、(財)日本建設情報総合センターに登録申請するとともに、

　　①受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）とする。

　　②完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

　　③業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」または「監理・主任技術者」に変更があった

　　④訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

　　　場合は、変更があった日から１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければならない。

　　　工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

　　　ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行う
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薬品処理棟
管理本館

案 内 図 平瀬浄水場 場内配置図 S=1/3000

３系薬品沈澱池

天日乾燥

１系列

急速ろ過池

２系列

急速ろ過池

３系列

急速ろ過池

１系薬品沈澱池

２系薬品沈澱池

北門

急速混和池

正門天日乾燥

№4天日乾燥
№3天日乾燥

汚泥処理棟濃縮槽
№1

№2
濃縮槽排水池

排泥池

№1 №2

塩素混和池

着水井

　１．本工事は、平瀬浄水場内薬品処理棟及び管理本館照明器具の老朽化に伴い更新を行うものである。

2023.8

（そ-8）平瀬浄水場薬品処理棟ほか照明改修工事

案内図、場内配置図、特記事項

1/3000,NS

　２．本工事設計書は工事の概要を示すもので、施工者は着手前に充分熟慮の上施工するものとする。

　３．図面等に特別指示がなくても、各種申請、技術上、構造上、美観上当然必要と認められるものについては、

　　　請負者の負担において行うものとする。

　４．本工事に際しては、安全管理の徹底等、浄水場の運営に支障のないよう施工すること。

　５．工事進行状況に応じて疑義が発生した場合、細部不明の場合は速やかに監督員と協議の上着手し、独断で

　　　の設計変更は避けること。

　　・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

　　　また、工事完了後に外観から確認できない箇所は、こまめに写真撮影を行うこと。

　　・工事写真撮影は、工事着手前、工事中、工事完了を同一方向から撮影し、状況の比較を出来るようにすること。

　　・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との協議により、従来の印刷物による納品も可とする。

　　・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

　　　その範囲は受発注者との協議による。

　　　容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。

　　・写真データは、100万画素以上とし、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて編集し、

　　・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式で編集したもので、従来の印刷物写真と同様な確認ができるものとする。

　　　⑩ 電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

　　　⑦何枚目／総枚数　　　⑧ウイルスチェックに関する情報　　　⑨ＣＤ－Ｒフォーマット形式

　　　①工事名称　　　②工事場所　　　③契約番号　　　④発注者担当部署名称　　　⑤請負者名称　　　⑥作成年月

　　・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

　　・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

　　・納品時には、正副1部ずつを納品すること。

　　・電子媒体により納品すること。ただし、着工前、完成の写真のみ印刷し、完成書類へ綴じること。
　＜完成書類添付の工事写真について＞

　６．施工図・竣工図については、紙媒体及び電子データを電子媒体により提出すること。

　　・電子媒体には以下の情報を明記すること。

　　　（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新のデータに更新したものを利用すること。）

　　・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物または電子データと併用で検査することも可能とし、

　７．職員が常駐している事務室については、土日等に施工するものとし、監督員と協議の上決定すること。



Ａ１：倉庫（管理本館）：3台、湯沸室：1台

Ａ２：書類倉庫：4台、新PAC注入室（天井）：6台

直付型２０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　※ＦＬＲ２０形×２相当
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Ｄ

Ａ１

Ａ２

Ａ３

直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　※Ｈｆ３２形定格出力型×２相当

直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　※Ｈｆ３２形高出力型×２相当

直付型４０形　ｉスタイル　※Ｈｆ３２形定格出力型×２相当 埋込型４０形　下面開放型　Ｗ３００　※ＦＬＲ４０形×２相当

埋込型４０形　下面開放型　Ｗ３００　※Ｈｆ３２形定格出力型×２相当

埋込型４０形　下面開放型　Ｗ３００　※Ｈｆ３２形高出力型×２相当

ＬＥＤスクエアベースライト　埋込型　下面開放型　□６００

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

Ｂ Ｃ１

Ｃ２

Ｃ３

Ｇ

　ＮＹＳ１５３４０ ＬＥ９　相当品

　Ａ１：直付　ＸＬＸ４４０ＤＥＮＵ ＬＥ９　相当品
　Ａ２：直付　ＸＬＸ４５０ＤＥＮＰ ＬＥ９　相当品
　Ａ３：直付　ＸＬＸ４６０ＤＥＮＰ ＬＥ９　相当品

　Ａ１：埋込　ＸＬＸ４４０ＶＥＮＰ ＬＥ９　相当品
　Ａ２：埋込　ＸＬＸ４５０ＶＥＮＴ ＬＥ９　相当品
　Ａ３：埋込　ＸＬＸ４６０ＶＥＮＴ ＬＥ９　相当品

ＬＥＤスクエアベースライト　埋込　乳白パネルＥ

一般タイプ

電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ

電圧１００～２４２Ｖ
Ａ１：４０００ｌｍ　Ａ２：５２００ｌｍ　Ａ３：６９００ｌｍ一般タイプ、５２００ｌｍ

Ａ１：４０００ｌｍ　Ａ２：５２００ｌｍ　Ａ３：６９００ｌｍ

電圧１００～２４２Ｖ 電圧：１００～２４２Ｖ

□１２００タイプ、１３２２０ｌｍスクエア光源タイプ、一般光源ユニット、６５００ｌｍ

電源内蔵型、広角タイプ配光、１３０００ｌｍ

電圧１００～２４２Ｖ

凡　　例

名　　　称記　号 仕　　　　　様

既設照明器具

既設照明器具

照明器具　A・C

照明器具  B

照明器具  D・E

照明器具  F

照明器具  G

FLR40W×2　直付　撤去

照明器具姿図参照（既設器具　直付・埋込　FLR40W×2）　取替

照明器具姿図参照（既設器具　二種金属製線ぴ　FLR40W×2）　取替

照明器具姿図参照（既設器具　埋込　□600・1200）　取替

照明器具姿図参照（既設器具　直付　FL20W×2　非常用）　取替

照明器具姿図参照　取替高FL+7.0m

高天井照明（水銀灯200W）撤去　天井高FL+13.0m

電灯分電盤　L-1～3、LB-1～2 既設分電盤

既設動力盤

新設プルボックス

既設プルボックス

SUS　□150×100　ｱｰｽ端子付

1P15A×2　新金属プレート、取付枠共

1P15A×3　新金属プレート、取付枠共

1P15A×1　新金属プレート、取付枠共埋込スイッチ（取替）

埋込スイッチ（取替）

埋込スイッチ（取替）

埋込スイッチ（取替） 1P15A×4　新金属プレート、取付枠共

埋込スイッチ（取替） 1P15A×1+1P15A(3路)×1　新金属プレート、取付枠共3

S

S

S
RA

(W)

人感センサー（親器）

人感センサー（子器・広角検知） 

人感センサー（子器） 

凡例・照明器具姿図

照明器具姿図

配線凡例
1. 特記なき配管配線は下記とする。

IV1.6×2（16）配管・配線撤去

3

5

2

EM-EEF1.6-3C　レースウェイ・ラック

EM-EEF1.6-2C　天井ころがし

IV1.6×3（16）配管・配線撤去

IV2.0×5（25）配線撤去

IV1.6×2（管内）⇒ EM-EEF1.6-3C（天井ころがし）

既設使用

IV1.6×2　レースウェイ 配線撤去

EM-EEF1.6-2C×2　ラック

動　力　盤  P-B

埋込スイッチ（取替）

埋込スイッチ（取替）

1P15A(3路)×1　新金属プレート、取付枠共

2EET

3

4

露出コンセント

1P15A(4路)×1　新金属プレート、取付枠共

2P15A×2　アースターミナル付接地ダブル　新金属プレート、取付枠共

埋込スイッチ（取替）4 1P15A×1+1P15A(4路)×1　新金属プレート、取付枠共

※器具送り配線はEM-EEF1.6-3Cに取替をすること。

※アース線は、天井内または分電盤内の既設アース線より分岐すること。

※2P表記があるスイッチについては、200V回路とし両切りスイッチとする。

EM-EEF1.6-3C（ZG16）露出

EM-EEF1.6-3C+IE1.6（ZG16）露出

2.0

EM-EEF1.6-3C　天井ころがし

EM-EEF2.0-3C　ラック

Ｆ１

直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　※ＦＬＲ４０形×１相当

非常灯　２０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　リモコン自己点検機能付Ｆ２

　埋込　ＸＬＸ１６０ＶＥＮ ＬＡ９　相当品 　埋込　ＮＮＦ４５８５０ ＬＴ９　相当品

　直付ＸＬＸ４５０ＮＥＮＰ ＬＥ９　相当品

電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、１６００ｌｍ

電圧１００～２４２Ｖ

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形×２灯器具相当）

（そ-8）平瀬浄水場薬品処理棟ほか照明改修工事

天井 WTK24818 相当品　新規取付

天井 WTK29129 相当品　新規取付

天井 WTK2910K 相当品　新規取付

　直付　ＸＬＸ２１０ＤＥＮＣ ＬＥ９　相当品

　直付　ＸＬＧ２１１ＤＧＮＫ ＬＥ９　相当品

NON

Ｃ１：更衣室：6台、水質試験室：10台、集会室：48台

Ｃ２：事務室（浄水課)：10台、事務室（水保全課)：8台

Ｃ３：会議室：12台

管理本館２階廊下：８台、管理本館３階廊下：５台 玄関ホール：1台 ポンプ室：1台、湯沸室：3台

薬品処理棟廊下：6台

倉庫（旧PAC室）：15台

活性炭倉庫：8台

Ａ３：中倉庫：6台、新PAC注入室（壁）：7台



イ

1,200

6,0006,0006,000

18,000

250

3
,
5
0
0

8
,
0
0
0

700700700700700

6,0006,0006,0006,000

18,000

700

2,000

3,000

250 950

1
,
2
0
0

1
9
,
5
0
0

1
,
2
0
0

2
5
0

2
5
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
5
0
0

9
5
0

2
5
0

2
,
5
0
0

3
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
,
2
0
0

縮　尺
工事名称

図面名称
工 務 部 水 道 管 理 室 浄 水 課

1/150

設計年月日
2023.8

4

N

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

外灯用

5 5 5 5

2

2

2

2

2 2

2

2 2

22
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昇降装置撤去（１０箇所）

滑車・ワイヤ共 天井高FL+13m

P－BL－B2

E-3

廊下

盤内ブレーカで照明点灯

2P 2P

2P

2P

IV2.0×2(16)

電線撤去

5

3

LB－1

3
3

3

3

3

（そ-8）平瀬浄水場薬品処理棟ほか照明改修工事

 薬品処理棟　平面図（改修前）

 薬品処理棟　平面図（改修前）
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薬品保管庫

次亜注入室 中倉庫

（旧PAC室）

新PAC注入室

（旧北倉庫）

活性炭倉庫



新PAC注入室
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