
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 6 年度

当初

(更新-1)配水管布設替工事

甲府市朝気一丁目・青沼二丁目地内（市立善誘館小学校の南）

240901001

部署 水道課　水道第一係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE 　 　　　　　φ100　　 L=288.0ｍ
HPPE　　　　　　　φ 50　　 L= 22.5ｍ
仕切弁.PE         φ100　　　  1基
仕切弁.PE         φ 50 　　　 3基
不断水簡易仕切弁　φ100　　　　1基
消火栓            φ 75 　　　 1基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市朝気一丁目・青沼二丁目地内（市立善誘館小学校の南）において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管
布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

3 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

HPPE　直管　片受

φ50×5,000

本

5 S15111000050

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

53 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

5 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×50

個

3 S15211100050

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

1 S15211100100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×300H

個

2 S15322300100

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×450H

個

1 S15322450100

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ100*75

個

1 S71290100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ50×45°

個

7 S15312045050

HPPE　ベンド　EF両受

φ50×45°

個

7 S15311045050

HPPE　ベンド　EF両受

φ50×90°

個

1 S15311090050

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×45°

個

2 S15311045100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ50×600H

個

1 S15322600050

HPPE　Sベンド　EF両受

φ100×300H

個

2 S15321300100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×600H

個

1 S15322600100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ25A付）

φ50　（接合部品込）

組

1 S15404000050

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

2 S15404000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ50

個

3 S71285000050

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

5 S15504000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

7 S71280000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ50

基

3 S15903000050

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

1 S15903000100

DIP　F形　フランジ短管

φ75×200　形式2　7.5K

個

1 S16272200075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

2 S50283050025

HIVP直管

φ50*4.00M

本

1 S40113000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S40232000050

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ50

個

1 S40241000050

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

2 S17304000050

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

2 S17304000100

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

3 S40241000100

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S40253000050

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

6.0 S21100000025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

3 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

6 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

22 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

318.8 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

5 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

5 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

2 S72232H100B1

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

3 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

3 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

5 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不断水簡易仕切弁

φ100

基

1 P00001

二つ割離脱防止押輪

φ100

個

1 P00003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

6.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

ｍ

22.5 第W12060200050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

288.0 第W12060200100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

2 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

7 第W12050110050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

口

29 第W12060211050号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

口

11 第W12060310050号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

5 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

2 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

9 第W12030301100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

3 第W12050110100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

73 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

26 第W12060310100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

3 第W12080600050号代価表

ポリエチレン管切断

φ50

口

16 第W12080700050号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

3 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

2 第W12080220100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

19 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

口

3 第W12100212100号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12100222100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

5 第W12100260100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

4 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

5 第W12090511100号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

20 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

ｍ

22.5 第W12060400050号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

288.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

318.8 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

2 第W12100310075号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

5 第W12100310100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ100

口

6 第W12100311100号代価表

通水試験

m

304.50 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

不断水簡易仕切弁設置手間

φ100

箇所

1 W00001

溶融式区画線

溶融式（手動）　ゼブラ　45cm　白

m

2.0 W00002

溶融式区画線

溶融式（手動）　矢印・記号・文字　15cm換算　白

m

18.6 W00003

12 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

溶融式区画線

溶融式（手動）　矢印・記号・文字　15cm換算　黄色

m

8.4 W00004

溶融式区画線

溶融式（手動）　実線　15cm　黄

m

2.8 W00005

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

7 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

674 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

414 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

205 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

11 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

123 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

69 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

25 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

217 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

17 第W31010743065号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

204 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

210 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

5.5 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

8.0 第W11003251501号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

6.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

台

1 第W31020200005号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

17 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.77 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

4.0 P90030000020
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

8.0 P90030000025

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

8.0 P91000001072

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

7 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

16 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

2 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ40　アダプター付

個

1 S70270000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

3 S70275000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ50　10K

個

1 S70275000050

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ40

個

3 S71305001040

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ50

個

1 S71305003050
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

7 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

6 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ40*3.00M　SUS316

本

1 S60112003040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ40*4.00M　SUS316

本

2 S60112004040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ50*3.00M　SUS316

本

1 S60112003050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

10 S60231000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S60231000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

5 S60259013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*13*500

個

1 S60255019050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

39 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

5 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

4 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

3 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

5 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

3 S60263040080
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S60251000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ50

個

1 S60254000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

7 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

4 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

2 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

99.8 S21100000020
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

8.0 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

60 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

8 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ50*20

個

1 S70285050020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

32 S70285100020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

3 S70285100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

4 S70298100040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*50

個

1 S70298100050

ALP用ﾒｰﾀｰ継手

φ13

個

1 S27110000013
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

10 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

56 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

6 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

81.7 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

止水栓筐　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

L＝450

個

3 S72201000450

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

6 S72201001450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

4 S72221150600
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

2 S72205125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

8 S72210013020

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

C. φ25･φ40

個

1 S72210025040

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

4 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

159 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

17 S73261003025

丸鉄線溶接金網

6.0*150*150

m2

6.0 P00004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

99.8 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

10.2 第W12060100040号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

3.2 第W12060100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

16 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

1 第W12060110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

10 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

196 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

4 第W12050110025号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

22 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

6 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

37 第W12060110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

9 第W12060110050号代価表

標識シート布設工

ｍ

81.7 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

16 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

23 第W31040343020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

4 第W31040343040号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

箇所

1 第W31040231020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

32 第W31040233020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

3 第W31040233025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

4 第W31040233040号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ100×φ50

箇所

1 第W31040233050号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

11 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

12 第W31061000020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

4 第W31040349050号代価表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置

ﾌﾞﾛｯｸ再利用

m2

0.7 W00006

構造物とりこわし工

人力施工

m3

0.60 W0007

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

191 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

28 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.10m3

舗装厚10㎝以下

m2

6.0 第W31010310010号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

103 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

48 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

9.9 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

22 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

20 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

6.2 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

10 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

48 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.3 第W31010723065号代価表

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）11.0㎞以下　DID有

m3

0.6 第W31010723110号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

4.1 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

52 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

52 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.0 第W31010810009号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

8.9 第W11003201501号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.6 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

4.4 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.6 K3102T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.22 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

30頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

箇所

第W12060210050号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310050号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110100号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700050号代価表 ポリエチレン管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212100号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222100号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400050号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311100号代価表 特殊押輪継手取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ100

口

第W12030301100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

50 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200005号代価表 舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100050号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000040号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040231020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233050号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000025号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310010号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.10m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010723065号代価表 産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr2t積

日

第W31010690002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010723110号代価表 産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）11.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr2t積

日

第W31010690002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810009号代価表 舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810009号代価表 舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

96頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105010号代価表 機械運転　BH0.1m3

クローラ型

1 日

1 日

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

小型バックホウ［クローラ型]

平積0.10m3

［排対型（第2次基準値）］ 供用

M02010342

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690002号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr2t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

供用

M03010012

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

供用

M999020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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配水管布設工

10001区間 HPPEφ100、DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 284.000 ｍ

1 PE布設工=L=284

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 284.000 ｍ

2 管明示工=L=284

標識シート布設工
昼 284.000 ｍ

3 管明示工=L=284

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 284.000 ｍ

4 管明示工=L=284

通水試験
昼 284.000 m

5 通水試験=L=284

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 568.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=284*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.653 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(284*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 170.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=284*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 170.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=284*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 165.288 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=284*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 105.648 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=284*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 42.600 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=284*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 20.448 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=284*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -3.408 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*284*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 8.520 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=170.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 5.112 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=170.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 8.520 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=170.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 5.112 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=170.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 165.288 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=165.
288+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 170.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=284*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 170.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=284*0.6+0
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配水管布設工

10002区間 HPPEφ100、DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 4.000 ｍ

1 PE布設工=L=4

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.292 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*1.47

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

10 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.232 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.048 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.292 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.29
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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配水管布設工

10003区間 HPPEφ50、DP=1.65

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 14.000 ｍ

1 PE布設工=L=14

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 14.000 ｍ

2 管明示工=L=14

標識シート布設工
昼 14.000 ｍ

3 管明示工=L=14

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.000 ｍ

4 管明示工=L=14

通水試験
昼 14.000 m

5 通水試験=L=14

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14*2+-12

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14*2+-12)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.9+-5.4

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.9+-5.4

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.672 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.9*1.76

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 8.000 ｍ

11 土留工=延長=8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.032 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.9*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.920 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.9*1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.864 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=8*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.216 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.360 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.216 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 12.672 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=12.6
72+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=14*0.9+-5.4

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.9+0
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配水管布設工

10004区間 HPPEφ50、DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 PE布設工=L=3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.638 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.008 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.638 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.63
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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配水管布設工

10005区間 HPPEφ50、DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 3.500 ｍ

1 PE布設工=L=3.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

5 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.701 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.176 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.701 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.70
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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配水管布設工

10006区間 HPPEφ50、DP=1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.332 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.672 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.332 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.33
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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配水管布設工

10007区間 不断水仕切弁設置箇所、DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.520 ｍ

1 管明示工=L=1.52

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.520 ｍ

2 管明示工=L=1.52

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.058 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.58

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.605 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.52*1.2*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.076 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.277 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.52*1.2*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.310 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.52*1.2*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.52*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.055 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.055 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.055 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.055 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.663 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.05
8+1.605+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0
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配水管布設工

30001区間 管連絡土工①【路線1-1 B.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

30002区間 管連絡土工②【路線1-1 E.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

30003区間 管連絡土工③【路線1-2 E.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.176 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.44

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.268 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.444 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.17
6+0.268+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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配水管布設工

30004区間 管連絡土工④【路線2-1 B.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

30005区間 管連絡土工⑤【路線2-1 E.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

30006区間 管連絡土工⑥【路線2-2 E.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.212 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.53

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.320 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.532 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.21
2+0.32+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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配水管布設工

30007区間 管連絡土工⑦【路線2-3 E.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.212 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.53

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.320 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.532 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.21
2+0.32+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

土工事計算書 14 頁
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配水管布設工

30008区間 管連絡土工⑧【路線3-1 B.P】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.383 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.51

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.263 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.953 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
3+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

30009区間 管連絡土工⑨【路線3-1 E.P】2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.020 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.68

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.515 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*1.01

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

7 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.230 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.535 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.02
+1.515+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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配水管布設工

40001区間 試掘工①【W1.0×L3.6×H1.20】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.656 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3.6*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.440 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.340 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3.6*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3.6*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.140 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.65
6+2.484+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*1+0
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(更新-1)配水管布設替工事



配水管布設工

40002区間 試掘工②【W1.0×L3.6×H1.20】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.656 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3.6*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.440 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.340 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3.6*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3.6*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.140 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.65
6+2.484+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*1+0
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(更新-1)配水管布設替工事



配水管布設工

40003区間 試掘工③【W1.0×L1.5×H1.30】2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.250 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.910 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.97

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.750 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
2.25+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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(更新-1)配水管布設替工事



配水管布設工

40004区間 試掘工④【W1.2×L1.52×H1.49】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.440 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.52*2+2.4

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.52*2+2.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.058 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.58

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.569 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.52*1.2*0.86

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.894 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.769 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.52*1.2*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.52*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.091 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.091 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.627 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.05
8+1.569+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0
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(更新-1)配水管布設替工事



配水管布設工

40005区間 試掘工⑤【W1.0×L1.5×H1.00】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.570 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.855 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.425 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
+0.855+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-1)配水管布設替工事



配水管布設工

40006区間 試掘工⑥【W1.0×L1.5×H1.00】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.570 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.855 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.425 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
+0.855+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20001区間 PPφ20・25、DP=0.70(27件分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 66.300 ｍ

1 管明示工=L=66.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 66.300 ｍ

2 管明示工=L=66.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 132.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=66.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.152 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(66.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 39.780 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=66.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 39.780 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=66.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 31.028 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=66.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 17.105 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=66.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.945 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=66.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.774 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=66.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.066 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*66.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.989 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=39.78*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.193 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=39.78*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.989 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=39.78*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.193 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=39.78*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 31.028 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=31.0
28+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 39.780 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=66.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 39.780 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=66.3*0.6+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20002区間 PPφ20・25、DP=0.60(1件分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.100 ｍ

1 管明示工=L=1.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.100 ｍ

2 管明示工=L=1.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.660 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.660 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.449 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.284 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.099 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.079 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.033 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.66*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.66*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.033 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.66*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.66*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.449 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.44
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.660 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.660 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*0.6+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20003区間 SSPφ40、DP=0.70(3件分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 3.700 ｍ

1 布設工=L=3.7

標識シート布設工
昼 3.700 ｍ

2 管明示工=L=3.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.700 ｍ

3 管明示工=L=3.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.220 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.220 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.776 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.7*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.999 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.7*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.555 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.266 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.111 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.22*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.067 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.22*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.111 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.22*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.067 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.22*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.776 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.77
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.220 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.220 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20004区間 SSPφ50、DP=0.70(1件分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.700 ｍ

1 布設工=L=1.7

標識シート布設工
昼 1.700 ｍ

2 管明示工=L=1.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.700 ｍ

3 管明示工=L=1.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.020 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.020 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.826 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.7*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.469 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.7*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.122 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.7*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.051 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.02*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.031 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.02*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.051 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.02*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.031 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.02*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.826 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.020 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.020 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20005区間 PPφ20・25、DP=1.65(8件分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.400 ｍ

1 管明示工=L=8.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.400 ｍ

2 管明示工=L=8.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.019 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.560 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.4*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.560 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.079 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=8.4*0.9*1.73

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 8.400 ｍ

8 土留工=延長=8.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.251 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=8.4*0.9*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.072 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=8.4*0.9*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.907 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=8.4*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.378 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.56*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.227 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.56*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.378 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.56*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.227 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.56*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 13.079 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=13.0
79+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.560 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.560 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=8.4*0.9+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20006区間 SSPφ40、DP=1.65(1件分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 0.500 ｍ

1 布設工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.788 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.9*1.75

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.500 ｍ

9 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.203 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.9*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.9*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.054 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.788 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.78
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20007区間 PPφ20・25【宅内掘削：土】（12件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=18*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 4.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=18*0.5*0.5

土工事計算書 29 頁

(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20008区間 PPφ20・25【宅内掘削：As】（4件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.350 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.350 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

8 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.5+0

土工事計算書 30 頁

(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20009区間 PPφ20・25【宅内掘削：Co】（7件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=10.5*2+3.5

建設汚泥処分費
昼 0.056 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.5*2+3.5)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.100 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=10.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.625 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=10.5*0.5*0.5

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.525 m3

5 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）11.0㎞以下　DID有 昼 0.525 m3

6 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.525 m3

7

丸鉄線溶接金網
6.0*150*150 昼 5.250 m2

8

構造物とりこわし工
人力施工 昼 0.525 m3

9
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20010区間 SSPφ40【宅内掘削：As】（3件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 4.500 ｍ

1 布設工=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.500 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+1.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.013 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.013 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

9 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20011区間 SSPφ40【宅内掘削：Co】（1件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

2 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）11.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.075 m3

8

丸鉄線溶接金網
6.0*150*150 昼 0.750 m2

9

構造物とりこわし工
人力施工 昼 0.075 m3

10
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20012区間 SSPφ50【宅内掘削：As】（1件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

9 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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(更新-1)配水管布設替工事



給水管布設工

20013区間 PPφ20・25【宅内掘削：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸ】（1件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.330 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.44

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.308 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.41

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.023 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.03

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置
ﾌﾞﾛｯｸ再利用 昼 0.750 m2

4
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(更新-1)配水管布設替工事


