
路線１ 配水管布設工

10001区間 管布設工　路線1-1　DIP.GXφ150　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 189.000 ｍ

1 DIP布設工=L=189

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 189.000 ｍ

2 管防食工=L=189

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 189.000 ｍ

3 管明示工=L=189

標識シート布設工
昼 189.000 ｍ

4 管明示工=L=189

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 189.000 ｍ

5 管明示工=L=189

通水試験
昼 189.000 m

6 通水試験=L=189

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 378.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=189*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.435 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(189*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 113.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=189*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 113.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=189*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 115.668 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=189*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 75.978 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=189*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 28.350 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=189*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 13.608 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=189*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -4.158 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*189*0.022

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 5.670 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=113.4*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 3.402 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=113.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 5.670 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=113.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 3.402 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=113.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 118.908 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=115.
668+0+3.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 113.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=189*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 113.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=189*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 管布設工　路線1-1　DIP.GXφ150　DP=1.50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 8.000 ｍ

1 DIP布設工=L=8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 8.000 ｍ

2 管防食工=L=8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

通水試験
昼 8.000 m

6 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.384 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.9*1.72

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*7

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 8.000 ｍ

13 土留工=延長=8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.824 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.9*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.840 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.9*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.864 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.630 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.176 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.022

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.360 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.216 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.360 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.216 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 13.014 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=12.3
84+0+0.63+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 管布設工　路線1-1　DIP.GXφ150　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 15.000 ｍ

1 DIP布設工=L=15

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 15.000 ｍ

2 管防食工=L=15

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 15.000 ｍ

3 管明示工=L=15

標識シート布設工
昼 15.000 ｍ

4 管明示工=L=15

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 15.000 ｍ

5 管明示工=L=15

通水試験
昼 15.000 m

6 通水試験=L=15

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 30.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=15*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.035 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(15*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.180 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=15*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.030 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=15*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.250 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=15*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=15*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.330 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*15*0.022

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.450 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.270 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.270 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 9.600 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.18
+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10021区間 管布設工　路線1-2　DIP.GXφ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.492 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.232 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.066 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.180 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.108 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.852 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.49
2+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10022区間 管布設工　路線1-2　DIP.GXφ100　DP=1.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.415 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.9*1.87

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

13 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.790 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.175 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.9*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.055 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.225 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.135 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 8.775 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.41
5+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10023区間 管布設工　路線1-2　RRVPφ75　DP=1.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*1.84

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

10 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.797 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.553 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.068 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.041 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.484 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.48
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10031区間 管布設工　路線1-3　DIP.GXφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

6 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.016 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.948 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.478 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.049 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.007

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.210 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.126 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.210 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.126 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.368 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.94
8+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10032区間 管布設工　路線1-3　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 14.000 ｍ

1 PE布設工=L=14

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 14.000 ｍ

2 管明示工=L=14

標識シート布設工
昼 14.000 ｍ

3 管明示工=L=14

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.000 ｍ

4 管明示工=L=14

通水試験
昼 14.000 m

5 通水試験=L=14

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.032 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.896 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=14*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.956 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=14*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.100 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=14*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.008 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=14*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.084 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14*0.006

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.420 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.4*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.252 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.420 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.252 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 7.896 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.89
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=14*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10041区間 管布設工　泥吐管　DIP.GXφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.974 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.239 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.007

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.105 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.063 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.063 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.154 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.97
4+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10042区間 管布設工　泥吐管　SGP-VDφ50　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 0.500 ｍ

1 布設工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.001 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.273 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.168 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.036 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.015 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.009 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.015 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.009 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.273 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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(ブ-104)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10043区間 管布設工　水抜管　PPφ25　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.468 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.468 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

11001区間 管連絡工　路線1-1　BP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.368 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.49

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.548 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.653 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.916 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
8+0.548+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(ブ-104)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

11002区間 管連絡工　路線1-2　EP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.372 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.552 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.924 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
2+0.552+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

11011区間 充水用配管布設工　VPφ50　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.092 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.552 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.092 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.09
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

11012区間 管連絡工　充水用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.372 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.552 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.924 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
2+0.552+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

12001区間 給水管布設工（道路部分・３件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

1 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.340 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.290 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.001

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.150 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.090 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.340 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.34
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

12002区間 給水管布設工（宅内部分・３件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

1 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

2 管明示工=L=8

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.000 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.000 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.008 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.001
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路線１ 配水管布設工

13001区間 試掘①　2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+2.4

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+2.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.656 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.440 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.340 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.180 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.108 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.140 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.65
6+2.484+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

13002区間 試掘②　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.025 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.600 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=10*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.900 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=10*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.000 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=10*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.500 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=10*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=10*1*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.500 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.300 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.500 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 11.500 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.6+
6.9+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=10*1+0
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路線１ 配水管布設工

13003区間 試掘③　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1.6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.776 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.8*0.74

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.664 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.8*1.11

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

7 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.960 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.240 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.8*1.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.8*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.120 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.072 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.440 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.77
6+2.664+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

13004区間 試掘④　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+1.2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.932 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.898 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.680 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.730 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.210 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.126 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.210 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.126 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.830 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.93
2+2.898+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

13005区間 試掘⑤　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+1.6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.011 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.112 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.8*0.66

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.168 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.8*0.99

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

7 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.280 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.680 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.8*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.384 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.8*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.160 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.096 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.160 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.096 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.280 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.11
2+3.168+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.8+0

土工事計算書 22 頁

(ブ-104)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

13010区間 既設仕切弁筺撤去　4箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+8

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.018 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=4*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4*1*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.200 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.120 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.200 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.400 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.4+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

13 本復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 鋼管布設（人力）据付工

φ50
ｍ

10042

0.500
他

0.500

2 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50
ｍ

11011 他

2.000 2.000

3 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

10031 10041

7.000 3.500
他

10.500

4 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

10023

1.500
他

1.500

5 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

10032

14.000
他

14.000

6 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ100
ｍ

10021 10022

6.000 5.000
他

11.000

7 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ150
ｍ

10001 10002 10003

189.000 8.000 15.000
他

212.000

8 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ50以下
ｍ

11011 他

2.000 2.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

10031 10041

7.000 3.500
他

10.500

10 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

10031 10041

7.000 3.500
他

10.500

11 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

10023

1.500
他

1.500

12 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

10032

14.000
他

14.000

13 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ100
ｍ

10021 10022

6.000 5.000
他

11.000

14 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100
ｍ

10021 10022

6.000 5.000
他

11.000

15 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ150
ｍ

10001 10002 10003

189.000 8.000 15.000
他

212.000

16 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
ｍ

10001 10002 10003

189.000 8.000 15.000
他

212.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 標識シート布設工

ｍ

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

189.000 8.000 15.000 6.000 5.000 1.500 7.000 14.000 3.500 0.500
10043 11011 12001 12002 他

1.000 2.000 5.000 8.000 265.500

18 通水試験

m

10001 10002 10003 10021 10022 10031 10032 10041

189.000 8.000 15.000 6.000 5.000 7.000 14.000 3.500
11011 他

2.000 249.500

19 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

378.000 16.000 30.000 12.000 10.000 3.000 14.000 28.000 7.000 1.000
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

2.000 3.500 3.100 4.000 3.100 10.000 14.400 22.000 48.400 609.500

20 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

226.800 14.400 18.000 7.200 9.000 2.700 8.400 16.800 4.200 0.600
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

1.200 1.500 1.200 2.400 1.200 6.000 7.200 20.000 27.600 376.400

21 管路掘削　BH0.20m3

m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

118.908 13.014 9.600 3.852 8.775 2.484 4.368 7.896 2.154 0.273
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.468 0.548 0.552 1.092 0.552 2.340 2.484 6.900 9.130 195.390

22 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

11001 11002 11012 12002 13001 13002 他

0.368 0.372 0.372 2.000 1.656 4.600 5.820 15.188

23 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

75.060 5.278 6.120 2.526 3.095 0.788 2.849 4.872 1.394 0.166
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.257 0.636 0.469 0.546 0.469 1.285 1.440 4.000 3.920 115.170
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 配水管布設工

24 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

28.350 6.840 2.250 0.900 5.175 1.553 1.050 2.100 0.525 0.075
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.150 0.188 0.390 0.420 0.390 0.750 2.340 6.500 9.650 69.596

25 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

13.608 0.864 1.080 0.432 0.540 0.162 0.504 1.008 0.252 0.036
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.072 0.090 0.072 0.144 0.072 0.360 0.432 1.200 1.656 22.584

26 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

12002 他

1.992 1.992

27 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　10.0㎞以下　DID無
m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

118.908 13.014 9.600 3.852 8.775 2.484 4.368 7.896 2.154 0.273
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.468 0.916 0.924 1.092 0.924 2.340 4.140 11.500 14.950 208.578

28 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID無 m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

9.072 0.576 0.720 0.288 0.360 0.109 0.336 0.672 0.168 0.024
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.048 0.061 0.048 0.096 0.048 0.240 0.288 0.800 1.104 15.058

29 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

113.400 7.200 9.000 3.600 4.500 1.350 4.200 8.400 2.100 0.300
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.600 0.750 0.600 1.200 0.600 3.000 3.600 10.000 13.800 188.200

30 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

113.400 7.200 9.000 3.600 4.500 1.350 4.200 8.400 2.100 0.300
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.600 0.750 0.600 1.200 0.600 3.000 3.600 10.000 13.800 188.200
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 配水管布設工

31 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

10002

8.000
11002 11012 他

0.750 0.750 4.000 13.500

32 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

10022 10023

5.000 1.500
他

3.000 9.500

33 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

189.000 8.000 15.000 6.000 5.000 1.500 7.000 14.000 3.500 0.500
10043 11011 12001 12002 他

1.000 2.000 5.000 8.000 265.500

34 建設廃棄物処理　As

 ㈲内田総業
m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

9.072 0.576 0.720 0.288 0.360 0.109 0.336 0.672 0.168 0.024
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.048 0.061 0.048 0.096 0.048 0.240 0.288 0.800 1.104 15.058

35 建設汚泥処分費

 ㈲新和カッター
m3

10001 10002 10003 10021 10022 10023 10031 10032 10041 10042

0.435 0.018 0.035 0.014 0.012 0.003 0.016 0.032 0.008 0.001
10043 11001 11002 11011 11012 12001 13001 13002 他

0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.012 0.017 0.025 0.055 0.702
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