
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 4 年度

当初

(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)

230203018

部署 水道課　水道第三係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 ＤＩＰ．ＧＸ　φ１００　Ｌ＝１６９．０ｍ
仕切弁．ＧＸ　φ１００　２基
仕切弁．Ｆ　  φ　５０  １基
消火栓　　　　φ　７５  １基
ＳＳＰ　　　　φ　５０　Ｌ＝　　４．０ｍ

支給品費

起工(変更)理由 　本工事は、甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替えを行う
ものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

13

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 試掘工
式

1

土工費

式

1 第   1号明細書

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   2号明細書

労務費

式

1 第   3号明細書

土工費

式

1 第   4号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   5号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



労務費

式

1 第   6号明細書

土工費

式

1 第   7号明細書

路線１ 付帯工
式

1

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 試掘工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

12 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

6.0 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

2.3 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

2.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.8 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.4 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

3.8 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.2 第W31010743065号代価表

1頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 試掘工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

3.0 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

3.0 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.2 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

2頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

簡易ボールバルブ

φ75*φ50

個

1 S70278075050

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

46 S13151000100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ100×φ75　形式2　7.5K

個

2 S13222100075

DIP　GX形　曲管

φ100×22°1/2

個

2 S13231022100

DIP　GX形　曲管

φ100×45°

個

2 S13231045100

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

12 S13311000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

8 S13362000100

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ100

基

2 S13410000100

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　直管　3種

φ100×4,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000100

DIP　K形　曲管

φ100×90°

個

2 S12231090100

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

DIP　K形　継ぎ輪

φ100

個

1 S12251000100

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ100　（接合部品込）

組

4 S12313000100

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

2 S71340000100

DIP　F形　フランジ

φ50　形式1　7.5K

個

2 S16250000050

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　F形　フランジ短管

φ75×100　形式2　7.5K

個

1 S16272100075

DIP　F形　フランジパッキン

φ50　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000050

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

3 S16322000075

DIP　F形　ソフトシール仕切弁

φ50

基

1 S16400000050

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

2 S50284000050

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*40

個

1 S50283050040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ40*3.00M　SUS316

本

1 S60112003040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ50*3.00M　SUS316

本

1 S60112003050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60263040080

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S60251000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

HIVP直管

φ40*4.00M

本

1 S40113000040

TSVP直管

φ50*5.00M

本

2 S40112000050

HIVP直管

φ100*4.00M

本

1 S40113000100

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S40232000040

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S40232000050

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

2 S40231045100

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ40

個

1 S40241000040

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

1 S40241000100

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S40253000040

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S40253000050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

2 S40281003100

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

49 S19100000100

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

明示テープ

3cm幅

個

15 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

181 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

20 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

3 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

3 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

1 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

4 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

3 S72234H600S1

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

336 S19140000100

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

5 S73261002000

DIP　GX形　管受口栓　異形管用

φ100

個

1.000 W00011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管布設（人力）据付工

φ40

ｍ

2.0 第W12040110040号代価表

鋼管布設（人力）据付工

φ50

ｍ

4.0 第W12040110050号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

172.0 第W12030100100号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

ｍ

3.0 第W12050100100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

1 第W12040131040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

口

6 第W12050110040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

4 第W12060110040号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ65以下

口

2 第W12030507065号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

4 第W12040131050号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

6 第W12050110050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

4 第W12060110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

3 第W12030507075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

4 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

3 第W12030301100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

口

4 第W12030302100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

8 第W12030804100号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

46 第W12030805100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

1 第W12050110100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

2 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ 口

2 第W12050220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ40

口

2 第W12080600040号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ40

口

2 第W12100260040号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

2 第W12080600050号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

11 第W12080220100号代価表
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

1 第W12080600100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

4 第W12100260100号代価表

ステンレス鋼管切断工（人力）

φ40

箇所

1 第W12090800040号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

3 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

13 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

13頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

172.0 第W12031001100号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

172.0 第W12031300100号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

ｍ

3 第W12050400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

181.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

通水試験

m

181.00 第W15012000000号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.0 第W11003201501号代価表
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.5 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

3.0㎞以下　DID有

台

2 第W31020200002号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

2.0 P91000001072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　51～100戸

回

1 第W11050300003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

372 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

216 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

137 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

70 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

58 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.35m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010202035号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

13 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

141 第W31010641090号代価表

16頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

8.8 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

111 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

111 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

8.8 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.43 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

5 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

4 S71313000013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

4 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*13*500

個

1 S60255019050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

14 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

4 S40251000013

18 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

35 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

16 S21250090020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*20

個

14 S70232100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*25

個

1 S70232100025

ALP用ﾒｰﾀｰ継手

φ13

個

1 S27110000013

PP　ソケット

φ20

個

8 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

20 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

14 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

34 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

1 S72201001450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

3 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

4 S72210013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

54 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

3 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

35.4 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.4 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

8 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

1 第W12060110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

68 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

33.8 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

5 第W31060000013号代価表

22頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

6 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

14 第W31040211020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

5 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

68 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

4.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

27 第W31010310020号代価表

構造物とりこわし工　人力施工

無筋構造物

m3

0.1 D31111111001

管路掘削　BH0.20m3

m3

22 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

8.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

10 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.6 第W31010203020号代価表
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.2 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め有り

人力 m3

1.8 第A18161110000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

21 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

1.7 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

20 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

20 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.1 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

1.6 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.1 K3102T100015

25 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.08 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

26頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 付帯工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090512300号代価表

基準点設置工

箇所

1.000 W00001

区画線設置

溶融式(手動)

実線15cm(白色) m

32.200 W00002

カラー舗装工

グリーン(2回塗り)

式

1.000 W00003

区画線設置

溶融式(手動)

実線15cm(黄色) m

2.800 W00004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

27頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線１ 付帯工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

4.0 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

2.0 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

0.3 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.1 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

0.3 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.1 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.0 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.0 第W31010810003号代価表

28頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線１ 付帯工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設廃棄物処理　As

m3

0.1 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

29頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

1 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

2 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

3 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

4 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

5 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

6 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

7 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110040号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110050号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100100号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507065号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ65以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302100号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804100号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

第W12030802100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805100号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110100号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

第W12050120100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600040号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260040号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090800040号代価表 ステンレス鋼管切断工（人力）

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

鋼管切断工

φ40

口

第W12040120040号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300100号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400100号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

55 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200002号代価表 舗装濁水運搬

3.0㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300003号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　51～100戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202035号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.35m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.35m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105035号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

61 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211020号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-40

m3

TCD20

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

75 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512300号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120040号代価表 鋼管切断工

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105035号代価表 機械運転　BH0.35m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.35m3

［排対型（第1次基準値）］ 時間

M02020281

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和4年度】 工事名：(更新-10)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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路線１ 試掘工

00001区間 試掘A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.250 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.5+
0.75+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

土工事計算書 1 頁

(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 試掘工

00002区間 試掘B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.250 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.5+
0.75+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

土工事計算書 2 頁

(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 試掘工

00003区間 試掘C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.250 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.5+
0.75+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

土工事計算書 3 頁

(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00004区間 本管(断面A)DIP.GXφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 114.000 ｍ

1 DIP布設工=L=114

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 114.000 ｍ

2 管防食工=L=114

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 114.000 ｍ

3 管明示工=L=114

標識シート布設工
昼 114.000 ｍ

4 管明示工=L=114

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 114.000 ｍ

5 管明示工=L=114

通水試験
昼 114.000 m

6 通水試験=L=114

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 228.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=114*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.262 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(114*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 68.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=114*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 68.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=114*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 93.708 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=114*0.6*1.37

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.340 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 42.408 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=114*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 27.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=114*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 17.100 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=114*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.208 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=114*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.340 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.254 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*114*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 3.420 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=68.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.052 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=68.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.420 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=68.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.052 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=68.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 96.048 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+93
.708+2.34+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 68.400 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=114*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 68.400 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=114*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00005区間 本管(断面A)DIP.K  φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.466 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*1.37

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.116 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.033 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.706 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
466+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00006区間 本管(断面B)DIP.GXφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 55.000 ｍ

1 DIP布設工=L=55

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 55.000 ｍ

2 管防食工=L=55

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 55.000 ｍ

3 管明示工=L=55

標識シート布設工
昼 55.000 ｍ

4 管明示工=L=55

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 55.000 ｍ

5 管明示工=L=55

通水試験
昼 55.000 m

6 通水試験=L=55

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 110.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=55*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.127 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(55*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=55*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=55*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 32.010 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=55*0.6*0.97

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.140 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 20.460 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=55*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.250 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=55*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.960 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=55*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.140 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.605 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*55*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 1.650 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=33*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.990 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.650 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=33*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.990 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 33.150 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+32
.01+1.14+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=55*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=55*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00007区間 本管(断面B)RRVP　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.746 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.116 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.746 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
746+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00008区間 本管(断面C)SSP　 φ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 4.000 ｍ

1 布設工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

4 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.144 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.6*1.31

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.344 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.960 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.144 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
144+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00009区間 本管(断面D)SSP   φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ40 昼 2.000 ｍ

1 布設工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

4 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.560 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.660 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.560 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
56+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00010区間 管連絡工①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.35m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00011区間 管連絡工②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.6

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.160 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
+0.36+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00012区間 管連絡工③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水管①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 11.300 ｍ

1 管明示工=L=11.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 11.300 ｍ

2 管明示工=L=11.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=11.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.026 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(11.3*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.288 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=11.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.915 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=11.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.695 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=11.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.814 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=11.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*11.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.339 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.78*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.203 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.78*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.339 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.78*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.203 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.78*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.288 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
288+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.780 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=11.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.780 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=11.3*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00014区間 給水管②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 19.100 ｍ

1 管明示工=L=19.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 19.100 ｍ

2 管明示工=L=19.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 38.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=19.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.044 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(19.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.460 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.460 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.523 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=19.1*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.928 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=19.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.584 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=19.1*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.865 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=19.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.375 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=19.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*19.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.573 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.46*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.344 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.46*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.573 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.46*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.344 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.46*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 13.523 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+13
.523+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.460 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=19.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.460 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=19.1*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00015区間 給水管③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.400 ｍ

1 管明示工=L=3.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.400 ｍ

2 管明示工=L=3.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.040 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.040 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.407 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=3.4*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.877 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.816 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.4*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.510 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.245 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3.4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.102 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.061 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.102 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.061 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.407 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
407+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.040 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.040 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 付帯工

00016区間 消火栓鉄蓋撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.250 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.250 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
25+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(更新-10)配水管布設替工事(余フ)



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 試掘工

1 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003

4.000 4.000 4.000
12.000

2 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003

2.000 2.000 2.000
6.000

3 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003

0.750 0.750 0.750
2.250

4 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00001 00002 00003

0.500 0.500 0.500
1.500

5 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003

0.900 0.900 0.900
2.700

6 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003

0.250 0.250 0.250
0.750

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003

0.120 0.120 0.120
0.360

8 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003

1.250 1.250 1.250
3.750

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 試掘工

9 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003

0.080 0.080 0.080
0.240

10 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003

1.000 1.000 1.000
3.000

11 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003

1.000 1.000 1.000
3.000

12 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003

0.080 0.080 0.080
0.240

13 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003

0.005 0.005 0.005
0.015

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

1 鋼管布設（人力）据付工

φ40
ｍ

00009

2.000
2.000

2 鋼管布設（人力）据付工

φ50
ｍ

00008

4.000
4.000

3 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ100
ｍ

00004 00005 00006

114.000 3.000 55.000
172.000

4 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100
ｍ

00007

3.000
3.000

5 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ100
ｍ

00004 00005 00006

114.000 3.000 55.000
172.000

6 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100
ｍ

00004 00005 00006

114.000 3.000 55.000
172.000

7 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ100
ｍ

00007

3.000
3.000

8 標識シート布設工

ｍ

00004 00005 00006 00007 00008 00009

114.000 3.000 55.000 3.000 4.000 2.000
181.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 配水管布設工

9 通水試験

m

00004 00005 00006 00007 00008 00009

114.000 3.000 55.000 3.000 4.000 2.000
181.000

10 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

228.000 6.000 110.000 6.000 8.000 4.000 3.500 2.600 3.500
371.600

11 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00004 00005 00006 00007 00008 00012

136.800 3.600 66.000 3.600 4.800 1.500
216.300

12 管路掘削　BH0.20m3

m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

93.708 2.466 32.010 1.746 3.144 1.560 0.707 0.600 0.707
136.648

13 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00004 00005 00006 00010 00012

2.340 0.240 1.140 0.471 0.471
4.662

14 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

43.494 1.323 20.995 1.086 1.332 0.656 0.615 0.300 0.615
70.416

15 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

44.460 1.170 8.250 0.450 1.560 0.780 0.300 0.260 0.488
57.718

16 管路埋戻（機械埋戻）BH0.3
5m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00010

0.188
0.188

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 配水管布設工

17 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

8.208 0.216 3.960 0.216 0.288 0.144 0.090 0.048 0.090
13.260

18 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

96.048 2.706 33.150 1.746 3.144 1.560 1.178 0.600 1.178
141.310

19 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

5.472 0.144 2.640 0.144 0.192 0.096 0.061 0.032 0.061
8.842

20 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

68.400 1.800 33.000 1.800 2.400 1.200 0.750 0.400 0.750
110.500

21 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

68.400 1.800 33.000 1.800 2.400 1.200 0.750 0.400 0.750
110.500

22 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00004 00005 00006 00007 00008 00009

114.000 3.000 55.000 3.000 4.000 2.000
181.000

23 建設廃棄物処理　As

m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

5.472 0.144 2.640 0.144 0.192 0.096 0.061 0.032 0.061
8.842

24 建設汚泥処分費

m3

00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.262 0.007 0.127 0.007 0.009 0.005 0.004 0.003 0.004
0.428

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00013 00014 00015

11.300 19.100 3.400
33.800

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00013 00014 00015

22.600 38.200 6.800
67.600

3 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00014 00015

22.920 4.080
27.000

4 管路掘削　BH0.20m3

m3

00013 00014 00015

5.288 13.523 2.407
21.218

5 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00013 00014 00015

2.904 4.909 0.874
8.687

6 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00013 00014 00015

1.695 7.449 1.326
10.470

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00014 00015

1.375 0.245
1.620

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00013

0.814
0.814

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線１ 給水管布設工

9 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00013 00014 00015

5.288 13.523 2.407
21.218

10 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00013 00014 00015

0.542 0.917 0.163
1.622

11 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00013 00014 00015

6.780 11.460 2.040
20.280

12 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00013 00014 00015

6.780 11.460 2.040
20.280

13 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00013 00014 00015

11.300 19.100 3.400
33.800

14 建設廃棄物処理　As

m3

00013 00014 00015

0.542 0.917 0.163
1.622

15 建設汚泥処分費

m3

00013 00014 00015

0.026 0.044 0.008
0.078

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線１ 付帯工

1 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00016

4.000
4.000

2 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00016

2.000
2.000

3 管路掘削　BH0.20m3

m3

00016

0.250
0.250

4 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00016

0.150
0.150

5 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00016

0.120
0.120

6 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00016

0.250
0.250

7 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00016

0.080
0.080

8 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00016

1.000
1.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線１ 付帯工

9 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00016

1.000
1.000

10 建設廃棄物処理　As

m3

00016

0.080
0.080

11 建設汚泥処分費

m3

00016

0.005
0.005

土工事集計表


