
4 年度

(原修－1)平瀬浄水場第1系列急速ろ過池屋根防水改修工事

甲 府 市 上 下 水 道 局

工 期 着工日から90日間

浄水課　施設係　

令和

工 事 件 名

施 工 場 所 甲府市平瀬町437-3（平瀬浄水場内）

工 種 防水工事



　 課　長 係　長 設　計

款 21 水道事業費用 節 019 修繕費

項 01 営業費用 細 36 原修台帳管理

目 01 原水及び浄水費

　起工（変更）理由及び工事概要

本工事は、平瀬浄水場第1系列急速ろ過池等の屋根部分の防水改修を行い、施設の維持管理を図るものである。

ウレタン塗膜防水改修 1,107.3㎡　

審　査

設 計 総 額

工 事 価 格

消費税等相当額

参照：国土交通省公共建築工事積算基準

甲 府 市 上 下 水 道 局

本数量は、参考とする。



番号 名　　　　称 数　量 単位 単　　　価 適　　　用

直接工事費

Ⅰ 防水改修工事 1.0 式

計

共通費

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

Ⅳ 一般管理費等 1.0 式

計

工事価格

消費税等相当額 1.0 式 10%

設計総額

形　状　寸　法 金　　　額

(原修－1)平瀬浄水場第1系列急速ろ過池屋根防水改修工事



番号 名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単位 単　　　価 金　　　額

見積り 金額 × 掛け率

Ⅰ 防水改修工事

Ⅰ－1 直接仮設工事

養生 飛散防止 1,074.7 ㎡

昇降足場設置兼転落防止足場 くさび式　養生ネット共 769.5 ㎡

小計

Ⅰ－2 下地工事

高圧洗浄 ケレン・清掃共 1,107.3 ㎡
東側箱樋押え金物、固定ディスク

既存防水シート撤去 脱気筒共 85.2 ㎡
東側箱樋

下地劣化部撤去・補修 断面修復材補修 85.2 ㎡

下地調整 ポリマーセメントモルタル樹脂 85.2 ㎡
ろ過池屋根・東側箱樋・西側箱樋

既存防水シート・折板屋根目荒し ・倉庫屋根 1,107.3 ㎡

小計

適　　　用



見積り 金額 × 掛け率

Ⅰ－3 防水工事
ろ過池屋根　W=150mm程度　メッシュ入り　

塩ビシートジョイント補強 1成分新環境型ウレタン防水 980.6 ｍ
倉庫瓦棒屋根ハゼ部・棟部

シーリング（両端） ポリウレタン系　30×30 240.2 ｍ

塩ビシートプライマー ろ過池屋根・西側箱樋 969.6 ㎡

金属用プライマー 倉庫屋根 52.5 ㎡

コンクリート用プライマー 東側箱樋用 85.2 ㎡
ろ過池屋根・東側箱樋・倉庫屋根
t＝2.0㎜　スプレー工法

超速硬化ウレタン塗膜防水 高反射トップコート共・脱気筒共 1,074.7 ㎡

西側箱樋　t＝2.0㎜　密着工法
ジョイント部・ドレン廻メッシュ入り
高反射トップコート共 32.6 ㎡

落ち葉除けカバー SUS製　ｔ=2.0mm 42.4 ｍ
φ100用　タテ型

改修用ストレーナー アルミダイキャスト製 5.0 箇所

改修用ドレン φ100　タテ型 3.0 箇所

発生材処分費 廃材下ろし、積込み、運搬共 1.0 式

小計

計

金　　　額 適　　　用単　　　価

1成分新環境対応型ウレタン防水

番号 名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単位


