
工事区分（1） 工　種(2）種　別（3）細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

基盤整備

敷地造成工

盛土工

路体（築堤）盛土 4.0m以上 m3 5168.7 5,200 締固め後の土量

土砂等運搬 土砂 m3 500.0 500 仮置き場①～現場

土砂等運搬 土砂 m3 3500.0 3,500 仮置き場②～現場

土砂等運搬 土砂 m3 749.0 750 4749.0-500-3500,仮置き場③～現場

積込（ルーズ） 土砂 m3 4749.0 4,700 仮置き場でのダンプへの積込（不足土）

積込（ルーズ） 土砂 m3 4749.0 4,700 資材置き場でのダンプへの積込（不足土）

掘削工

掘削 土砂,オープンカット m3 717.7 720

地盤改良工

安定処理

安定処理 セメント系固化材，浅層改良（スラリー） m3 1481.6 1,482 配合量100kg/m3

水路工

作業土工

床掘り 式 1.0 1

(1式当り）

床掘り 土砂 m3 868.1 870

埋戻し 式 1.0 1

(1式当り）

埋戻し 土砂（流用土） m3 532.7 530

基面整正 式 1.0 1

(1式当り）

基面整正 m2 403.1 400

A路線水路工

場所打擁壁工

重力式擁壁 平均高H=1.48m,18N/mm2 箇所 1.0 1 重力式擁壁①

基礎砕石 t＝200mm，RC-40 m2/箇所 3.4

コンクリート 本体,18N/mm2 m3/箇所 2.4

  　　　　　　　 数 量 総 括 表

工 事 名 遊亀公園附属動物園造成工事
事 業 区 分 遊亀公園・附属動物園整備事業

工 事 区 分 公園工事



型枠 一般型枠,本体 m2/箇所 15.9

コンクリート 均し,18N/mm2 m3/箇所 0.3

型枠 一般型枠，均し m2/箇所 0.7

公園カルバート工

プレキャストボックス ボックスカルバート,□1.5m*1.0m m 64.8 65

(内訳）

ボックスカルバート 据付　L=2.0m m 60.0 30個*2m

ボックスカルバート 据付　L=2.0m以外 m 4.8

ボックスカルバート 材料費 式 1.0

水路工

L型水路 L2.2*1.2(1.0) m 48.0 48 47.92+48.03

(内訳）

L型水路 0.5<H≦1.0据付 m 34.1

L型水路 1.0<H≦2.0据付 m 61.9

コンクリート 24N/mm2 m3 7.1 底版

鉄筋 SD295 D13 ｔ 0.34 底版

鉄筋 SD295 D10 ｔ 0.11 底版

コンクリート 18N/mm2 m3 11.5 基礎

型枠 一般型枠 m2 9.6 基礎

基礎砕石 t=150mm,RC-40 m2 124.7

L型水路 材料費 式 1.0

プレキャスト擁壁工

H=1600 m 22.2 22 A

(内訳）

逆L型擁壁 1.0<H≦2.0据付 m 22.2

逆L型擁壁 材料費 式 1.0

H=1900 m 27.9 28 B

(内訳）

逆L型擁壁 1.0<H≦2.0据付 m 27.9

逆L型擁壁 材料費 式 1.0

24N/mm2 箇所 1.0 1 （逆L型擁壁用）

(内訳）

コンクリート 24N/mm2 m3 38.4

基礎砕石 t=200mm,RC-40 m2 192.0

溶接金網 φ6，150*150 m2 182.9

床固補修工

プレキャスト擁壁（逆L型擁壁）

プレキャスト擁壁（逆L型擁壁）

底張りコンクリート



既設床固工改修 箇所 1.0 1

(内訳）

コンクリート構造物取壊し 無筋，機械 m3 1.1

コンクリート切断 m 1.8

フェンス撤去 m 6.0

フェンス復旧 ネットフェンス　H=1200mm m 6.0

階段工

階段 箇所 1.0 1

(内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 0.4

型枠 一般型枠 m2 1.1

コンクリート（均し） 18N/mm2 m3 0.1

基礎砕石 t＝150mm，RC-40 m2 1.8

溶接金網 φ6，150*150 m2 2.3

階段タイル m 7.2

L型水路 H=1200 m 2.0 1個/2m

底板コンクリート 24/mm2 m3 0.05 L型水路用

基礎コンクリート 18N/mm2 m3 0.2 L型水路用

管理施設工

制水堰 2.2m*1.78m 箇所 1.0 1 ②

(内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 0.5

型枠 一般型枠 m2 3.3

基礎砕石 t＝200mm，RC-40 m2 1.0

等辺山形鋼 6*50*50 kg 8.9

止水用角材 □90 L=1.58m m 7.9

スライドゲート B1.5m*H0.8m 基 1.0 1

水門壁 箇所 1.0 1

(内訳）

基礎砕石 t＝200mm，RC-40 m2 0.7

コンクリート（均し） 18N/mm2 m3 0.07

型枠 均し m2 0.1

コンクリート 18N/mm2 m3 0.4

型枠 一般型枠 m2 4.8 3.864+0.909

無収縮モルタル m3 0.02

スクリーン B1.97m*H0.92m 基 1.0 1



スクリーン B2.19m*H0.73m 基 1.0 1

侵入防止柵A B3.88m*H1.20m 基 1.0 1

B路線水路工

場所打擁壁工

重力式擁壁 平均高H=2.70m,18N/mm2 箇所 1.0 1 重力式擁壁②

基礎砕石 t＝200mm，RC-40 m2/箇所 8.9

コンクリート 本体,18N/mm2 m3/箇所 13.4

型枠 一般型枠,本体 m2/箇所 36.4

コンクリート 均し,18N/mm2 m3/箇所 0.9

型枠 一般型枠，均し m2/箇所 1.3

重力式擁壁 平均高H=2.70m,18N/mm2 箇所 1.0 1 重力式擁壁③

基礎砕石 t＝200mm，RC-40 m2/箇所 9.9

コンクリート 本体,18N/mm2 m3/箇所 15.0

型枠 一般型枠,本体 m2/箇所 43.7

コンクリート 均し,18N/mm2 m3/箇所 1.0

型枠 一般型枠，均し m2/箇所 1.7

側溝工

自由勾配側溝 B300*800 m 109.4 109 ①

(内訳）

自由勾配側溝 B300*800,縦断用 m 97.8

自由勾配側溝 B300*800,横断用,Gr付 m 11.6 1.885+2.0*4+1.7

自由勾配側溝 B300*600～900 m 2.0 2 ②

(内訳）

自由勾配側溝 B300*900 m 2.0

自由勾配側溝 300*500 m 36.5 37 ③

側溝蓋（Co蓋） 300用,L=0.5m 枚 108.0 108 ①98-10（横断用）+②2+③18

側溝蓋（Gr蓋） 300用,L=0.5m,細目 枚 10.0 10 ①11-1（横断用）

側溝蓋（Gr蓋） 300用,L=0.5m 枚 18.0 18

アンカー式空石積工 H=2.6m,85.6m （左岸）現場発生材使用想定

B(841)*H(200～300) m 85.6 86

(10m当り内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 1.8

型枠 一般型枠 m2 6.4

基礎砕石 t＝100mm，RC-40 m2 10.4

m2 249.0 249

m2 249.0 249削孔・アンカーシャフト取付連結

空石積基礎

金網・石材配置



t=10mm m2 57.3 57

t=1.0mm m2 201.2 201

裏込工 割栗50～150 m3 107.1 107

天端コンクリート B358,18N/mm2 m 85.6 86

(10m当り内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 0.5

型枠 一般型枠 m2 1.1

アンカー式空石積（材料費） m2 249.0 249

管理施設工

制水堰 0.8m*1.385m 箇所 1.0 1 ①

(内訳）

コンクリート 18N/mm2 m3 0.3

型枠 一般型枠 m2 3.1

基礎砕石 t＝150mm，RC-40 m2 0.3

等辺山形鋼 6*50*50 kg 15.7

止水用角材 □90 L=0.38m m 3.4

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝 400*400*600,18N/mm2 箇所 1.0 1 (V=0.22m3)（A）

現場打ち集水桝 400*400*800,18N/mm2 箇所 1.0 1 (V=0.28m3)（B）

現場打ち集水桝 400*400*700,18N/mm2 箇所 1.0 1 (V=0.28m3)（C）

桝蓋 400×400用,T-14,細目,落込み 枚 3.0 3

構造物撤去工

防護柵撤去

m 10.0 10

m 29.3 29

構造物取壊し工

無筋構造物,機械施工 m3 94.4 94 217.02-7.84（橋梁撤去）-114.80（建築）

鉄筋構造物,機械施工 m3 0.1 0.1 205.93-124.27（橋梁撤去）-81.54（建築）

石積み取壊し 空積（掘削：岩塊・玉石） m3 240.5 240 石積み撤去

舗装版切断 As舗装版,t≦15cm m 235.5 240 88.1+25.4+59.9+62.1

As舗装版,t≦15cm m2 367.2 370 261.6+11.4+72.5+21.7

橋梁撤去工

1号橋撤去 B7.17*L6.26 基 1.0 1

(内訳）

鉄筋構造物,機械施工 m3 54.4

無筋構造物,機械施工 m3 3.4

立入防止柵撤去（フェンス）

コンクリート構造物取壊し

吸出し防止材設置

遮水シート設置

　コンクリート構造物取壊し

　コンクリート構造物取壊し

防護柵（転落防止柵）撤去

コンクリート構造物取壊し

舗装版破砕



m 16.0 L=6+6+2+2撤去

掘削（岩塊玉石） m3 8.4

2号橋撤去 B4.00*L9.50 基 1.0 1

(内訳）

鉄筋構造物,機械施工 m3 31.1

無筋構造物,機械施工 m3 1.6

m 5.3 L=(3.06+2.28)撤去

t 3.21 2.276+0.384+0.108+0.408+0.029

掘削（岩塊玉石） m3 4.8

3号橋撤去 B2.58*L21.00 基 1.0 1

(内訳）

鉄筋構造物,機械施工 m3 28.6

無筋構造物,機械施工 m3 1.3

m 4.6 L=4.62撤去

t 4.52 3.079+0.396+0.146+0.869+0.029

t 0.31

掘削（岩塊玉石） m3 4.0

4号橋撤去 B2.50*L6.00 基 1.0 1

(内訳）

鉄筋構造物,機械施工 m3 10.2

無筋構造物,機械施工 m3 1.6

As舗装版 m2 2.5 1.39+1.07

t 0.79 0.262+0.312+0.183+0.028

掘削（岩塊玉石） m3 3.3

排水施設撤去工

下水管撤去 VUφ100 m 1.8 2

施設撤去工

建築物撤去 上屋、基礎等 棟 21.0 21

(内訳）

事務所、内装、基礎 m2 26.5

トイレ、内装、基礎 m2 12.0

基礎共 m2 16.2

基礎共 m2 3.2

基礎共 m2 1.0

基礎共 m2 2.4

基礎共 m2 4.2

　管理事務所解体撤去

  公園トイレ解体撤去

  物置⑦

  物置①

  物置②

  物置③

  物置④

　石積（空積み）撤去

　石積（空積み）撤去

　コンクリート構造物取壊し

　フェンス撤去

　コンクリート構造物取壊し

　フェンス撤去

　石積（空積み）撤去

　コンクリート構造物取壊し

　コンクリート構造物取壊し

　上部工撤去

　上部工撤去

　上部工撤去

　下部工撤去

　フェンス撤去

　石積（空積み）撤去

　コンクリート構造物取壊し

　コンクリート構造物取壊し

　舗装版破砕



基礎共 m2 6.6

基礎共 m2 3.6

式 1.0

m2 40.5

m2 13.0

m2 5.7

基礎等共 m2 59.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

式 1.0

m2 113.0

式 1.0

木製ベンチ 基 1.0 1

立木撤去工

垣根 m2 85.0 85

低木①～③ 本 99.0 99 15+83+1

本 340.0 340 39+50+251

運搬処理工

鉄筋Co殻 m3 124.4 124 205.93-81.54（建築）

鉄筋Co殻 m3 124.4 124

無筋Co殻 m3 102.2 102 217.02-114.8（建築）

無筋Co殻 m3 102.2 102

As殻 m3 18.5 19

As殻 m3 18.5 19

濁水運搬 汚泥,As版 式 1.0 1

(1式当り）

濁水運搬 汚泥,As版 台 1.0 1

濁水処理 汚泥,As版 m3 0.271 0.27 V=0.023*t*L（0.023*0.05*235.5）

廃鋼材運搬 廃鋼材 式 1.0 1

(1式当り）

廃鋼材運搬 廃鋼材 台 4.0 4

廃鋼材処分 廃鋼材 t 10.10 10.1 9.6+0.5

廃プラスチック運搬 式 1.0 1

(1式当り）

殻処分

  スロープ

  ブリッジ

中高木①～③

  物置⑤

  物置⑥

  ヤマアラシ舎

  カメ舎

殻運搬

殻処分

　売店

　休憩所

　ヒト舎

　旧アザラシ舎

　旧ホッキョクギツネ舎

  動物園トイレ

  身障者トイレ

  ロバ舎

殻運搬

殻処分

殻運搬



廃プラスチック運搬 台 1.0 1

廃プラスチック処分 t 0.20 0.2

解体系混合廃棄物運搬 式 1.0 1 建築解体系廃棄物

(1式当り）

解体系混合廃棄物運搬 式 1.0 1

解体系混合廃棄物処分 式 1.0 1 建築解体系廃棄物処分費

(1式当り）

建築解体系Co殻 t 182.3 182

建築解体系がれき類 t 0.1 0.1

建築解体系廃プラ m3 1.0 1

建築解体系木くず類 m3 20.6 21

建築解体系石膏ボード m3 2.2 2

建築解体系ガラス・陶磁器 m3 8.0 8

建築解体系紙・繊維くず m3 1.2 1

建築解体系アスファルトがら t 4.0 4

建築解体系非飛散性アスベスト m3 1.2 1

建築解体系樹木（生木） t 4.7 4.7

建築解体系鉄くず t 30.3 30.3

伐採木・木材運搬 式 1.0 1

(1式当り）

伐採木・木材運搬 台 61.0 61

伐採木・木材処理 （幹・枝葉等） t 74.60 74.6 想定

伐採木・木材処理 （根） t 47.70 47.7 想定

仮設工

工事用道路工

敷鉄板 式 1.0 1

(1式当り）

敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048 m2 565.3 565

敷鉄板賃料 22*1524*3048 枚 121.7 122 565.3/4.645

H形鋼 150*150 m 237.0 237

(内訳）

H形鋼設置 150*150 t 7.4 31.1kg/m*237.0m

H形鋼（材料費） 150*150 t 7.4

仮設舗装 路盤,RC-40,t=150mm m2 565.3 565

仮設排水工

プレキャストボックスカルバート,H0.8×B1.2 m 10.0 10仮設ボックスカルバート



(内訳）

ボックスカルバート 据付　L=2.0m m 10.0

プレキャスト基礎板 L=2.0m 枚 5.0

排水管VUφ300 m 25.1 25

暗渠排水管 m/m 1.0

フィルター層 砂 m3/m 0.4

排水管VUφ300 m 14.5 15

暗渠排水管 m/m 1.0

フィルター層 砂 m3/m 0.5

箇所 1.0 1

仮設集水桝 □0.4×0.4 箇所/箇所 1.0 V=0.23m3

桝蓋 Gr,400*400用,T-25 枚/箇所 1.0

箇所 1.0 1

仮設集水桝 □0.4×0.4 箇所/箇所 1.0 V=0.23m3

桝蓋 Gr,400*400用,T-14 枚/箇所 1.0

H0.5*B0.5 m 421.1 421

(内訳）

U次コルゲート H0.5*B0.5 m 421.1

鉄筋 SD295 D10 t 0.19

鉄線 径4.0mm t 0.02

仮設アスファルト舗装工

RC-40,t=100mm m2 60.8 61

再生密粒度As,t=30mm m2 60.8 61

水替工

土のう 大型土のう 式 1.0 1

(1式当り）

大型土のう 製作 袋 8.0 8

土砂等運搬 土砂 m3 6.7 7 （8/1.2）撤去

大型土のう 設置 袋 8.0 8

大型土のう 撤去 袋 8.0 8

廃プラスチック運搬 回 1.0 1

t 0.016 0.02

ポンプ排水 式 1.0 1

(1式当り）

設置・撤去 箇所 2.0 2

運転 式 1.0 1

路盤

表層

仮設集水桝

仮設集水桝

仮設U次コルゲート

仮設排水管

廃プラスチック処分

仮設排水管



添架物移設工

式 1.0 1

式 1.0 1

防護施設工

パネルゲート 10m/箇所 箇所 5.0 5

パネルゲート 5m/箇所 箇所 2.0 2

仮囲い① 万能鋼板H2.0 m 391.0 391

仮囲い② m 197.6 198

仮囲い③ m 65.7 66

仮囲い④ m 77.3 77

交通管理工

交通誘導警備員 B 式 1.0 1

共通仮設費

運搬費

運搬費

建設機械運搬費 式 1.0 1

(1式当り）

地盤改良機 往復分 台 4.0 4 2台×2（往復）

仮設材運搬費 式 1.0 1

(1式当り）

仮設材等運搬（往復） t 97.84 97.8 敷鉄板,0.802t/枚*122枚

仮設材等の積込み、取卸し（往復） t 97.84 97.8 敷鉄板,0.802t/枚*122枚

プラント等運搬・組立解体費 式 1.0 1

(1式当り）

プラント等運搬・組立解体費 回 4.0 4

組立解体費 プラント 回 1.0 1

技術管理費

地質試験費 式 1.0 1

(1式当り）

地盤の平板載荷試験 箇所 1.0 1

土質試験費 式 1.0 1

(1式当り）

六価クロム 検体 1.0 1

水道

電気



数　　量

1期工事

撤去工

フェンス撤去工

転落防止柵 10.0 m 工事用道路

転落防止柵基礎 4.0 基 工事用道路

フェンス H=800 29.3 m 資機材置場

擁壁撤去工

石積み① 控35cm 3.0 m2 西側出入口

石積み② 控35cm 2.8 m2 自由勾配側溝①

石張り 控35cm 2.7 m2 自由勾配側溝①

支障土塁 5.6 m3 工事用道路

石積みⅠ 控35cm 687.0 m2 池

コンクリート擁壁 0.4 m 南側流末

橋梁撤去工

1号橋 B7.17×L6.26 1.0 基 池

2号橋 B4.00×L9.50 1.0 基 池

3号橋 B2.58×L21.00 1.0 基 池

4号橋 B2.50×L6.00 1.0 基 池

排水施設撤去工

コンクリート版 t=0.1m（推定） 49.4 m2 資機材置場

L型側溝① 129.2 m 自由勾配側溝①

L型側溝② 29.9 m 自由勾配側溝③

コンクリート水路① H0.2×B0.3 2.8 m 自由勾配側溝①

コンクリート水路② H0.2×B0.3 21.2 m 資機材置場

コンクリート水路③ H0.2×B0.3 19.0 m 資機材置場

底張りコンクリート t=0.1m（推定） 10.0 m 工事用道路

下水管 1.8 m 工事用道路

ヒューム管 撤去 φ600 49.6 m 動物園内

水門撤去 1.0 基 動物園内

舗装撤去工

舗装版切断① t=5㎝ 88.1 m 自由勾配側溝①、置場

アスファルト舗装撤去 ① t=5㎝ 261.6 m2 自由勾配側溝①、置場

舗装版切断② t=5㎝ 25.4 m 南側水路

アスファルト舗装撤去② 11.4 m2 南側水路

舗装版切断③ t=5㎝ 59.9 m 自由勾配側溝③、仮設

アスファルト舗装撤去③ 72.5 m2 自由勾配側溝③、仮設

舗装版切断④ t=5㎝ 62.1 m 動物園内HP600

アスファルト舗装撤去④ 21.7 m2 動物園内HP600

数量総括表

摘要単位工種 種別 細別 規格・寸法



数　　量

1期工事

数量総括表

摘要単位工種 種別 細別 規格・寸法

施設撤去工

木造建築物 上屋、基礎 9.0 棟 工事用道路

獣舎・便所 9.0 棟 動物園内

ブリッジ・スロープ 1.0 基 動物園内

コンクリート製ベンチ① 2.0 基 資機材置場2

コンクリート製ベンチ② 1.0 基 資機材置場4

木製ベンチ 1.0 基 資機材置場2

コンクリート製水槽① 1.0 基 資機材置場2

コンクリート製水槽② 1.0 基 資機材置場2

植樹マス 2.0 基 資機材置場4

電気メーター 東京電力にて撤去 1.0 基 資機材置場2

立木撤去工

垣根 85.0 m2 資機材置場1

低木① 15.0 本 工事用道路

低木② 83.0 本 資機材置場123

低木③ 遊園地橋際 1.0 本 池

中高木① 39.0 本 資機材置場123

中高木② 50.0 本 資機材置場4

中高木③ 石積みⅠ 251.0 本 池

処分

コンクリート殻(有筋) 504.5 t

コンクリート殻(無筋) 510.1 t

アスファルト殻 43.5 t

金属くず 0.5 t

スクラップ鉄 9.6 t

廃プラスチック類 0.2 t

解体系混合廃棄物 145.6 m3

木材くず 20.0 kg

伐採立木 122.3 t 中高木+低木

土工

土砂等運搬 土砂 土取場からの採取 4749.0 m3

造成工

堆積土改良工

地盤改良工 浅層改良・混合処理 1481.6 m3 池

盛土工

盛土工　発生土 5742.9 m3 池

掘削工

池底掘削 717.7 m3 池



数　　量

1期工事

数量総括表

摘要単位工種 種別 細別 規格・寸法

水路工

A路線水路工

重力式擁壁① H1.48 1.0 基

制水堰② 2.2×1.78 1.0 基

ボックスカルバート □1.5×1.0 64.8 m

L型水路 H1.00、H1.10、H1.20 48.0 m

逆L型擁壁水路A H1.60 22.2 m

逆L型擁壁水路B H1.90 27.9 m

底張りコンクリート 24-8-25BB 38.4 m3

既設床固工改修 1.0 基

階段 1.0 箇所

水門 B1.5m×H0.8m 1.0 基

スクリーン① B1.97m×H0.92m 1.0 基

スクリーン② B2.19m×H0.73m 1.0 基

侵入防止柵A B3.88m×H1.20m 1.0 基

B路線水路工

重力式擁壁② H3.0×B6.3 1.0 基

重力式擁壁③ H3.0×B7.0 1.0 基

自由勾配側溝① 0.3×0.8 109.4 m

自由勾配側溝② 0.3×0.6～0.9 2.0 m

自由勾配側溝③ B300×H500 36.5 m

アンカー式空石積工（左岸） H2.6 249.0 m2 池

制水堰① 0.8×1.385 1.0 基 B路線

集水桝 □0.4×0.4 3.0 基 自由勾配側溝③

仮設工

工事用道路工

仮設路盤 RC40 565.3 m2

H形鋼 H150×150 237.0 m

敷き鉄板 565.3 m2

仮設排水工

仮設ボックスカルバート □0.8×1.2 10.0 m

仮設排水管 φ300 41.6 m

仮設集水桝①② □0.4×0.4 2.0 基

仮設U次コルゲート H0.5×B0.5 421.1 m

仮設舗装工

仮設As舗装 再生密粒度As ｔ＝3cm 60.8 m2

水替え工

大型土嚢 1t詰め×8 1.0 式

仮設ボックスカルバート施工 8吋×3 1.0 式

自由勾配側溝①、Box-c(A路線)施工 8吋×3 1.0 式 A路線



数　　量

1期工事

数量総括表

摘要単位工種 種別 細別 規格・寸法

橋梁添加物移設工

上水道 PE管φ50 133.7 m

上水道 AW管φ50 66.8 m

電気 設備切り回し 1.0 式

保安設備工

パネルゲート10m 5.0 箇所

パネルゲート5m 2.0 箇所

仮囲い① 万能鋼板H2.0 391.0 m

仮囲い②
ガードフェンスH1.8m
+目隠しシート 197.6 m

仮囲い③
H鋼ガードフェンスH1.8m
+ 目隠しシート 65.7 m

仮囲い④ 目隠しシートのみ 77.3 m

交通整理員 1.0 式



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量 工事時期

土砂等運搬 土取場からの採取 m3 (現場使用土量/0.9)-現場発生土量 4,749.03 １期

現場発生土量 (地山土量) m3 床掘り量+掘削量　①+④ 1,585.77 １期

現場使用土量 (見かけ土量) m3 埋戻し量+盛土量　②+③ 5,701.32 １期

内訳

作業土工 床掘り m3 ① 868.05 １期

埋戻し m3 ② 532.67 １期

基面整正 m2 403.06 １期

盛土(池埋立) m3 ③　　土量変化率未考慮 5,168.65 １期

池底掘削 m3 ④ 717.72 １期

土工数量集計表



1期

項目 床掘り 埋戻し 基面整正 備考

撤去工 12.15 31.25 -

重力式擁壁① 1.80 1.08 3.40

BOXカルバート 169.80 111.10 129.66

逆L型擁壁A 26.64 11.10 28.64

逆L型擁壁B 47.48 25.14 39.38

重力式擁壁② 28.98 10.71 8.88

重力式擁壁③ 40.60 15.40 9.87

自由勾配側溝① 250.48 177.20 67.82

自由勾配側溝② - - 1.24 床掘り、埋戻しは盛土工に含まれるため計上しない

自由勾配側溝③ 40.15 29.20 22.63

アンカー式空石積工(左岸) 239.68 111.28 89.11

集水桝A 3.07 2.76 0.81

集水桝B 3.79 3.38 0.81

集水桝C 3.43 3.07 0.81

1期合計 868.05 532.67 403.06

作業土工集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量 工事時期

堆積土改良工 地盤改良工　浅層改良・混合処理 m3 計算書より 1,481.65 1期

セメント系固化材　高有機質土用　100㎏/m3 t 1481.65*100/1000 148.16 1期

盛土工 盛土工　発生土 m3 計算書より(土量変化率C：0.9考慮) 5,742.94 1期

掘削工 池底掘削 m3 計算書より 717.72 1期

造成工数量集計表



メッシュ
番号

メッシュ
面積

現河床
平均標高

池底
平均標高

掘削面積 掘削量 備考

20 50.00 259.59 259.00 23.19 13.68

21 50.00 259.47 259.00 49.15 23.10

22 100.00 259.36 259.00 100.00 36.00

23 100.00 259.39 259.00 100.00 39.00

24 100.00 259.43 259.00 100.00 43.00

25 50.00 259.52 259.00 50.00 26.00

26 50.00 259.35 259.00 37.30 13.06

27 92.62 259.40 259.00 92.17 36.87 島面積控除

28 93.71 259.52 259.00 93.71 48.73 島面積控除

29 50.00 259.61 259.00 50.00 30.50

30 100.00 259.52 259.00 69.90 36.35

31-1 50.00 259.64 259.00 50.00 32.00

31-2 39.10 259.85 259.00 39.10 33.24

32 100.00 259.64 259.00 50.31 32.20

33 39.10 259.87 259.00 39.10 34.02

34 100.00 259.61 259.00 40.78 24.88

38 55.43 259.57 258.90 9.01 6.04

39 25.00 259.56 258.90 20.22 13.35

40 50.00 259.55 258.90 38.69 25.15

41 25.00 259.60 258.90 24.96 17.47

42 50.00 259.60 258.90 27.03 18.92

43 20.16 259.65 258.90 0.89 0.67

小計 1105.51 584.20

※メッシュ面積は辺長より算出

区画
番号

区画
面積

現河床
平均標高

池底
平均標高

掘削面積 掘削量 備考

Z15 8.55 259.47 259.00 1.33 0.63

Z16 3.22 259.59 259.00 0.07 0.04

Z17 8.01 259.36 259.00 0.98 0.35

Z18 7.93 259.39 259.00 0.86 0.34

Z19 7.86 259.43 259.00 0.65 0.28

Z20 43.43 259.52 259.00 36.24 18.84

Z21 16.57 259.35 259.00 0.01 0.00

Z22 50.53 259.61 259.00 32.25 19.67

Z24 17.92 259.85 259.00 9.66 8.21

Z25 20.13 259.87 259.00 18.31 15.93

Z26 34.45 259.61 259.00 30.82 18.80

Z28 38.16 259.56 258.90 33.79 22.30

Z30 31.08 259.55 258.90 25.31 16.45

Z32 25.64 259.60 258.90 14.86 10.40

Z34 44.89 259.65 258.90 1.69 1.27

小計 206.83 133.52

合計 1312.34 717.72

※区画面積はCAD計測による



メッシュ
番号

構成点名
平均

堆積土厚
メッシュ

面積
改良土
立積

現河床
平均標高

改良底
平均標高

備考

1 A-1 A-2 A-3 - 0.20 6.00 1.20 259.92 259.72

2 A-1 A-3 A-4 - 0.20 15.00 3.00 259.76 259.56

3 A-1 A-4 A-6 - 0.20 36.00 7.20 259.70 259.50

4 A-3 A-4 A-5 - 0.20 50.00 10.00 259.59 259.39

5 A-4 A-6 A-7 - 0.20 40.00 8.00 259.52 259.32

6 A-4 A-5 A-7 - 0.20 50.00 10.00 259.52 259.32

7 A-5 A-7 A-8 - 0.20 50.00 10.00 259.49 259.29

8 A-5 A-8 B-1 - 0.20 25.00 5.00 259.53 259.33

9 A-6 A-7 A-9 A-10 0.20 80.00 16.00 259.47 259.27

10 A-7 A-8 A-10 A-11 0.20 100.00 20.00 259.45 259.25

11 A-9 A-10 A-13 A-12 0.20 80.00 16.00 259.40 259.20

12 A-10 A-11 A-14 A-13 0.20 100.00 20.00 259.39 259.19

13 A-12 A-13 A-15 - 0.20 28.00 5.60 259.39 259.19

14 A-13 A-14 A-15 - 0.20 35.00 7.00 259.39 259.19

15 A-14 A-15 E-22 - 0.20 35.00 7.00 259.41 259.21

16 B-1 B-2 B-5 - 0.20 25.00 5.00 259.60 259.40

17 B-2 B-3 B-6 B-5 0.30 50.00 15.00 259.63 259.33

18 B-3 B-4 B-6 B-7 0.30 50.00 15.00 259.65 259.35

19 B-4 B-7 B-8 - 0.20 25.00 5.00 259.68 259.48

20 B-7 B-8 C-5 - 0.20 50.00 10.00 259.59 259.39

21 B-8 C-1 C-5 - 0.20 50.00 10.00 259.47 259.27

22 C-1 C-2 C-6 C-5 0.20 100.00 20.00 259.36 259.16

23 C-2 C-3 C-7 C-6 0.20 100.00 20.00 259.39 259.19

24 C-3 C-4 C-7 C-8 0.20 100.00 20.00 259.43 259.23

25 C-4 C-8 C-9 - 0.20 50.00 10.00 259.52 259.32

26 C-5 C-6 C-10 - 0.30 50.00 15.00 259.35 259.05

27 C-6 C-7 C-11 C-10 0.30 92.62 27.79 259.40 259.10 島面積控除

28 C-7 C-8 C-12 C-11 0.30 93.71 28.11 259.52 259.22 島面積控除

29 C-8 C-9 C-12 - 0.30 50.00 15.00 259.61 259.31

30 C-10 C-11 C-14 C-13 0.30 100.00 30.00 259.52 259.22

31-1 C-11 C-12 C-14 - 0.30 50.00 15.00 259.64 259.34

31-2 C-12 C-14 C-15 - 0.30 39.10 11.73 259.85 259.55

32 C-13 C-14 C-18 C-17 0.30 100.00 30.00 259.64 259.34

33 C-14 C-15 C-18 - 0.30 39.10 11.73 259.87 259.57

34 C-17 C-18 C-19 C-20 0.30 100.00 30.00 259.61 259.31

35 C-10 C-13 C-16 - 0.30 35.00 10.50 259.48 259.18

36 C-13 C-16 C-17 - 0.30 35.00 10.50 259.54 259.24

37 C-16 C-17 C-19 - 0.30 35.00 10.50 259.57 259.27

38 C-19 C-20 C-21 - 0.50 55.43 27.71 259.57 259.07

39 C-20 C-21 C-22 - 0.50 25.00 12.50 259.56 259.06

40 C-21 C-22 C-23 C-24 0.50 50.00 25.00 259.55 259.05

41 C-23 C-24 D-1 - 0.40 25.00 10.00 259.60 259.20

42 C-23 D-1 D-2 - 0.40 50.00 20.00 259.60 259.20

43 D-1 D-2 D-4 - 0.40 20.16 8.06 259.65 259.25

44 D-2 D-3 D-4 - 0.40 15.00 6.00 259.65 259.25

45 D-3 D-4 D-5 - 0.40 15.00 6.00 259.70 259.30

46 D-5 D-6 D-7 - 0.50 25.00 12.50 259.73 259.23

47 D-6 D-7 E-2 - 0.40 25.00 10.00 259.63 259.23

48 D-7 E-1 E-2 - 0.40 50.00 20.00 259.62 259.22

49 E-1 E-2 E-3 - 0.40 50.00 20.00 259.55 259.15

50 E-2 E-4 E-5 E-3 0.40 100.00 40.00 259.40 259.00

51 E-4 E-5 E-7 E-6 0.40 100.00 40.00 259.35 258.95

52 E-6 E-7 E-9 E-8 0.30 100.00 30.00 259.35 259.05

53 E-9 E-11 E-12 - 0.50 23.71 11.86 259.37 258.87

54 E-8 E-9 E-11 E-10 0.30 100.00 30.00 259.33 259.03

55 E-11 E-12 E-14 - 0.50 12.66 6.33 259.36 258.86

56 E-10 E-11 E-14 - 0.50 25.00 12.50 259.30 258.80

57 E-10 E-13 E-14 - 0.50 32.81 16.40 259.34 258.84

58 E-13 E-14 E-15 - 0.50 16.24 8.12 259.37 258.87

59 E-13 E-15 E-16 - 0.50 25.00 12.50 259.40 258.90

60 E-15 E-16 E-17 - 0.50 25.00 12.50 259.45 258.95

61 E-16 E-17 E-19 - 0.50 25.00 12.50 259.43 258.93

62 E-16 E-18 E-19 - 0.50 25.00 12.50 259.39 258.89

63 E-18 E-19 E-20 - 0.20 25.00 5.00 259.36 259.16

64 E-19 E-20 E-21 - 0.20 25.00 5.00 259.33 259.13

65 E-20 E-21 E-22 - 0.20 12.50 2.50 259.35 259.15

66 E-21 E-22 A-15 - 0.20 25.00 5.00 259.38 259.18

小計 3253.03 962.34

※メッシュ面積は辺長より算出



区画
番号

平均厚等引用メッシュ番号
平均

堆積土厚
区画
面積

改良土
立積

現河床
平均標高

改良底
平均標高

備考

Z1 1 0.20 23.32 4.66 259.92 259.72

Z2 4 0.20 10.32 2.06 259.59 259.39

Z3 8 0.20 21.46 4.29 259.53 259.33

Z4 10 0.20 26.98 5.40 259.45 259.25

Z5 12 0.20 7.72 1.54 259.39 259.19

Z6 15 0.20 17.75 3.55 259.41 259.21

Z7 16 0.20 27.33 5.47 259.60 259.40

Z8 16 0.20 23.13 4.63 259.60 259.40

Z9 17 0.30 12.02 3.61 259.63 259.33

Z10 17 0.30 11.28 3.38 259.63 259.33

Z11 18 0.30 10.27 3.08 259.65 259.35

Z12 18 0.30 8.55 2.57 259.65 259.35

Z13 19 0.20 10.13 2.03 259.68 259.48

Z14 20 0.20 1.15 0.23 259.59 259.39

Z15 21 0.20 8.55 1.71 259.47 259.27

Z16 20 0.20 3.22 0.64 259.59 259.39

Z17 22 0.20 8.01 1.60 259.36 259.16

Z18 23 0.20 7.93 1.59 259.39 259.19

Z19 24 0.20 7.86 1.57 259.43 259.23

Z20 25 0.20 43.43 8.69 259.52 259.32

Z21 26 0.30 16.57 4.97 259.35 259.05

Z22 29 0.30 50.53 15.16 259.61 259.31

Z23 35 0.30 25.86 7.76 259.48 259.18

Z24 31-2 0.30 17.92 5.38 259.85 259.55

Z25 33 0.30 20.13 6.04 259.87 259.57

Z26 34 0.30 34.45 10.34 259.61 259.31

Z27 37 0.30 11.39 3.42 259.57 259.27

Z28 39 0.50 38.16 19.08 259.56 259.06

Z29 38 0.50 37.62 18.81 259.57 259.07

Z30 40 0.50 31.08 15.54 259.55 259.05

Z31 40 0.50 31.19 15.60 259.55 259.05

Z32 41 0.40 25.64 10.26 259.60 259.20

Z33 42 0.40 10.87 4.35 259.60 259.20

Z34 43 0.40 44.89 17.96 259.65 259.25

Z35 44 0.40 16.67 6.67 259.65 259.25

Z36 45 0.40 19.91 7.96 259.70 259.30

Z37 45 0.40 19.21 7.68 259.70 259.30

Z38 46 0.50 12.66 6.33 259.73 259.23

Z39 46 0.50 16.74 8.37 259.73 259.23

Z40 48 0.40 38.73 15.49 259.62 259.22

Z41 47 0.40 7.08 2.83 259.63 259.23

Z42 49 0.40 68.17 27.27 259.55 259.15

Z43 50 0.40 43.95 17.58 259.40 259.00

Z44 50 0.40 43.23 17.29 259.40 259.00

Z45 51 0.40 27.43 10.97 259.35 258.95

Z46 51 0.40 47.60 19.04 259.35 258.95

Z47 52 0.30 26.47 7.94 259.35 259.05

Z48 52 0.30 47.78 14.33 259.35 259.05

Z49 53 0.50 16.57 8.29 259.37 258.87

Z50 54 0.30 36.35 10.91 259.33 259.03

Z51 55 0.50 9.58 4.79 259.36 258.86

Z52 57 0.50 18.08 9.04 259.34 258.84

Z53 58 0.50 12.38 6.19 259.37 258.87

Z54 59 0.50 28.79 14.40 259.40 258.90

Z55 60 0.50 21.60 10.80 259.45 258.95

Z56 62 0.50 30.41 15.21 259.39 258.89

Z57 61 0.50 26.18 13.09 259.43 258.93

Z58 63 0.20 22.57 4.51 259.36 259.16

Z59 64 0.20 21.65 4.33 259.33 259.13

Z60 65 0.20 17.66 3.53 259.35 259.15

Z61 66 0.20 8.51 1.70 259.38 259.18

Z62 13 0.20 53.09 10.62 259.39 259.19

Z63 11 0.20 25.11 5.02 259.40 259.20

Z64 9 0.20 14.37 2.87 259.47 259.27

Z65 3 0.20 36.56 7.31 259.70 259.50

小計 1521.80 519.31

合計 4774.83 1481.65

※区画面積はCAD計測による



メッシュ・
区画番号

構成点名・引用メッシュ
メッシュ

面積
現河床

平均標高
盛土天端高

(想定)
非盛土
面積

暗渠
控除分

盛土量 備考 工事時期

1 A-1 A-2 A-3 - 6.00 259.92 261.70 0.00 3.62 7.06 1期

2 A-1 A-3 A-4 - 15.00 259.76 261.70 0.00 7.12 21.98 1期

3 A-1 A-4 A-6 - 36.00 259.70 261.70 0.00 35.50 36.50 1期

4 A-3 A-4 A-5 - 50.00 259.59 261.60 0.00 0.00 100.50 1期

5 A-4 A-6 A-7 - 40.00 259.52 261.60 0.00 0.78 82.42 1期

6 A-4 A-5 A-7 - 50.00 259.52 261.60 0.00 0.00 104.00 1期

7 A-5 A-7 A-8 - 50.00 259.49 261.50 0.00 0.00 100.50 1期

8 A-5 A-8 B-1 - 25.00 259.53 261.50 0.00 0.00 49.25 1期

9 A-6 A-7 A-9 A-10 80.00 259.47 261.60 0.00 3.25 167.15 1期

10 A-7 A-8 A-10 A-11 100.00 259.45 261.50 0.00 0.00 205.00 1期

11 A-9 A-10 A-13 A-12 80.00 259.40 261.40 0.96 0.00 158.08 1期

12 A-10 A-11 A-14 A-13 100.00 259.39 261.40 0.00 0.00 201.00 1期

13 A-12 A-13 A-15 - 28.00 259.39 261.30 1.98 0.00 49.70 1期

14 A-13 A-14 A-15 - 35.00 259.39 261.30 0.93 0.00 65.07 1期

15 A-14 A-15 E-22 - 35.00 259.41 261.30 2.13 0.00 62.12 1期

16 B-1 B-2 B-5 - 25.00 259.60 261.40 0.00 0.00 45.00 1期

17 B-2 B-3 B-6 B-5 50.00 259.63 261.40 0.00 0.00 88.50 1期

18 B-3 B-4 B-6 B-7 50.00 259.65 261.30 0.00 0.00 82.50 1期

19 B-4 B-7 B-8 - 25.00 259.68 261.20 0.00 0.00 38.00 1期

20 B-7 B-8 C-5 - 50.00 259.59 261.20 23.19 0.00 43.16 1期

21 B-8 C-1 C-5 - 50.00 259.47 261.20 49.15 0.00 1.47 1期

22 C-1 C-2 C-6 C-5 100.00 259.36 0.00 100.00 0.00 0.00 1期

23 C-2 C-3 C-7 C-6 100.00 259.39 0.00 100.00 0.00 0.00 1期

24 C-3 C-4 C-7 C-8 100.00 259.43 261.20 100.00 0.00 0.00 1期

25 C-4 C-8 C-9 - 50.00 259.52 261.20 50.00 0.00 0.00 1期

26 C-5 C-6 C-10 - 50.00 259.35 261.20 37.30 0.00 23.49 1期

27 C-6 C-7 C-11 C-10 92.62 259.40 261.20 92.17 0.00 0.81 島面積控除 1期

28 C-7 C-8 C-12 C-11 93.71 259.52 0.00 93.71 0.00 0.00 島面積控除 1期

29 C-8 C-9 C-12 - 50.00 259.61 261.20 50.00 0.00 0.00 1期

30 C-10 C-11 C-14 C-13 100.00 259.52 261.20 69.90 0.00 50.57 1期

31-1 C-11 C-12 C-14 - 50.00 259.64 0.00 50.00 0.00 0.00 1期

31-2 C-12 C-14 C-15 - 39.10 259.85 0.00 39.10 0.00 0.00 1期

32 C-13 C-14 C-18 C-17 100.00 259.64 261.20 50.31 0.00 77.52 1期

33 C-14 C-15 C-18 - 39.10 259.87 0.00 39.10 0.00 0.00 1期

34 C-17 C-18 C-19 C-20 100.00 259.61 261.20 40.78 0.00 94.16 1期

35 C-10 C-13 C-16 - 35.00 259.48 261.20 0.00 0.00 60.20 1期

36 C-13 C-16 C-17 - 35.00 259.54 261.20 0.00 0.00 58.10 1期

37 C-16 C-17 C-19 - 35.00 259.57 261.20 0.00 0.00 57.05 1期

38 C-19 C-20 C-21 - 55.43 259.57 261.10 9.01 0.00 71.02 1期

39 C-20 C-21 C-22 - 25.00 259.56 261.10 20.22 0.00 7.36 1期

40 C-21 C-22 C-23 C-24 50.00 259.55 261.10 38.69 0.00 17.53 1期

41 C-23 C-24 D-1 - 25.00 259.60 261.10 24.96 0.00 0.06 1期

42 C-23 D-1 D-2 - 50.00 259.60 261.10 27.03 0.00 34.46 1期

43 D-1 D-2 D-4 - 20.16 259.65 261.10 0.89 0.00 27.94 1期

44 D-2 D-3 D-4 - 15.00 259.65 261.10 0.00 0.00 21.75 1期

45 D-3 D-4 D-5 - 15.00 259.70 261.10 0.00 0.00 21.00 1期

46 D-5 D-6 D-7 - 25.00 259.73 261.00 0.00 0.00 31.75 1期

47 D-6 D-7 E-2 - 25.00 259.63 261.00 0.00 0.00 34.25 1期

48 D-7 E-1 E-2 - 50.00 259.62 261.00 0.00 0.00 69.00 1期

49 E-1 E-2 E-3 - 50.00 259.55 261.00 0.00 0.00 72.50 1期

50 E-2 E-4 E-5 E-3 100.00 259.40 261.00 0.00 0.00 160.00 1期

51 E-4 E-5 E-7 E-6 100.00 259.35 261.00 0.00 0.00 165.00 1期

52 E-6 E-7 E-9 E-8 100.00 259.35 261.00 0.00 0.00 165.00 1期

53 E-9 E-11 E-12 - 23.71 259.37 261.00 2.81 0.00 34.07 1期

54 E-8 E-9 E-11 E-10 100.00 259.33 261.00 0.00 0.00 167.00 1期

55 E-11 E-12 E-14 - 12.66 259.36 261.00 11.62 0.00 1.70 1期

56 E-10 E-11 E-14 - 25.00 259.30 261.00 5.72 0.00 32.78 1期

57 E-10 E-13 E-14 - 32.81 259.34 261.00 14.19 0.00 30.90 1期

58 E-13 E-14 E-15 - 16.24 259.37 0.00 16.24 0.00 0.00 1期

59 E-13 E-15 E-16 - 25.00 259.40 0.00 25.00 0.00 0.00 1期

60 E-15 E-16 E-17 - 25.00 259.45 0.00 25.00 0.00 0.00 1期



メッシュ・
区画番号

構成点名・引用メッシュ
メッシュ

面積
現河床

平均標高
盛土天端高

(想定)
非盛土
面積

暗渠
控除分

盛土量 備考 工事時期

61 E-16 E-17 E-19 - 25.00 259.43 260.90 18.89 0.00 8.98 1期

62 E-16 E-18 E-19 - 25.00 259.39 261.10 1.68 0.00 39.88 1期

63 E-18 E-19 E-20 - 25.00 259.36 261.10 0.00 0.00 43.50 1期

64 E-19 E-20 E-21 - 25.00 259.33 261.10 10.45 0.00 25.75 1期

65 E-20 E-21 E-22 - 12.50 259.35 261.20 3.10 0.00 17.39 1期

66 E-21 E-22 A-15 - 25.00 259.38 261.20 18.64 0.00 11.58 1期

Z1 1 23.32 259.92 261.70 0.00 4.36 37.15 1期

Z2 4 10.32 259.59 261.60 0.00 0.00 20.74 1期

Z3 8 21.46 259.53 261.50 0.00 0.00 42.28 1期

Z4 10 26.98 259.45 261.50 0.00 0.00 55.31 1期

Z5 12 7.72 259.39 261.40 0.00 0.00 15.52 1期

Z6 15 17.75 259.41 261.30 0.00 0.00 33.55 1期

Z7 16 27.33 259.60 261.40 0.00 0.00 49.19 1期

Z8 16 23.13 259.60 261.40 0.00 0.00 41.63 1期

Z9 17 12.02 259.63 261.40 0.00 0.00 21.28 1期

Z10 17 11.28 259.63 261.40 0.00 0.00 19.97 1期

Z11 18 10.27 259.65 261.30 0.00 0.00 16.95 1期

Z12 18 8.55 259.65 261.30 0.00 0.00 14.11 1期

Z13 19 10.13 259.68 261.20 0.00 0.00 15.40 1期

Z14 20 1.15 259.59 261.20 0.00 0.00 1.85 1期

Z16 20 3.22 259.59 261.20 0.07 0.00 5.07 1期

Z21 26 16.57 259.35 261.20 0.01 0.00 30.64 1期

Z23 35 25.86 259.48 261.20 0.00 0.00 44.48 1期

Z27 37 11.39 259.57 261.20 0.00 0.00 18.57 1期

Z29 38 37.62 259.57 261.10 0.00 0.00 57.56 1期

Z31 40 31.19 259.55 261.10 0.00 0.00 48.34 1期

Z33 42 10.87 259.60 261.10 0.00 0.00 16.31 1期

Z34 43 44.89 259.65 261.10 1.69 0.00 62.64 1期

Z35 44 16.67 259.65 261.10 0.00 0.00 24.17 1期

Z36 45 19.91 259.70 261.10 0.00 0.00 27.87 1期

Z37 45 19.21 259.70 261.10 0.00 0.00 26.89 1期

Z38 46 12.66 259.73 261.00 0.00 0.00 16.08 1期

Z39 46 16.74 259.73 261.00 0.00 0.00 21.26 1期

Z40 48 38.73 259.62 261.00 0.00 0.00 53.45 1期

Z41 47 7.08 259.63 261.00 0.00 0.00 9.70 1期

Z42 49 68.17 259.55 261.00 0.00 0.00 98.85 1期

Z43 50 43.95 259.40 261.00 0.00 0.00 70.32 1期

Z44 50 43.23 259.40 261.00 0.00 0.00 69.17 1期

Z45 51 27.43 259.35 261.00 0.00 0.00 45.26 1期

Z46 51 47.60 259.35 261.00 0.00 0.00 78.54 1期

Z47 52 26.47 259.35 261.00 0.00 0.00 43.68 1期

Z48 52 47.78 259.35 261.00 0.00 0.00 78.84 1期

Z49 53 16.57 259.37 261.00 2.56 0.00 22.84 1期

Z50 54 36.35 259.33 261.00 0.00 0.00 60.70 1期

Z51 55 9.58 259.36 260.80 5.94 0.00 5.24 1期

Z52 57 18.08 259.34 261.00 2.23 0.00 26.31 1期

Z53 58 12.38 259.37 260.80 10.04 0.00 3.35 1期

Z54 59 28.79 259.40 261.00 26.67 0.00 3.39 1期

Z55 60 21.60 259.45 260.80 19.00 0.00 3.51 1期

Z56 62 30.41 259.39 261.10 2.72 0.00 47.35 1期

Z57 61 26.18 259.43 260.90 17.91 0.00 12.16 1期

Z58 63 22.57 259.36 261.10 0.00 0.00 39.27 1期

Z59 64 21.65 259.33 261.10 12.37 0.00 16.43 1期

Z60 65 17.66 259.35 261.20 0.00 0.00 32.67 1期

Z61 66 8.51 259.38 261.10 2.94 0.00 9.58 1期

Z62 13 53.09 259.39 261.20 31.66 0.00 38.79 1期

Z63 11 25.11 259.40 261.40 10.28 15.33 14.33 1期

Z64 9 14.37 259.47 261.60 0.00 23.53 7.08 1期

Z65 3 36.56 259.70 261.70 0.00 23.05 50.07 1期

4481.14 1410.94 116.55 5168.65 1期

土量変化率C 地山土量

0.9 5742.94

1期計
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メッシュ
番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31-1
31-2
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
小計

メッシュ
面積

6.00
15.00
36.00
50.00
40.00
50.00
50.00
25.00
80.00
100.00
80.00
100.00
28.00
35.00
35.00
25.00
50.00
50.00
25.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
92.62
93.71
50.00
100.00
50.00
39.10
100.00
39.10
100.00
35.00
35.00
35.00
55.43
25.00
50.00
25.00
50.00
20.16
15.00
15.00
25.00
25.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
23.71
100.00
12.66
25.00
32.81
16.24
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
12.50
25.00

3253.03

区画
番号

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
Z41
Z42
Z43
Z44
Z45
Z46
Z47
Z48
Z49
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54
Z55
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63
Z64
Z65
小計
合計

区画
面積

23.32
10.32
21.46
26.98
7.72
17.75
27.33
23.13
12.02
11.28
10.27
8.55
10.13
1.15
8.55
3.22
8.01
7.93
7.86
43.43
16.57
50.53
25.86
17.92
20.13
34.45
11.39
38.16
37.62
31.08
31.19
25.64
10.87
44.89
16.67
19.91
19.21
12.66
16.74
38.73
7.08
68.17
43.95
43.23
27.43
47.60
26.47
47.78
16.57
36.35
9.58
18.08
12.38
28.79
21.60
30.41
26.18
22.57
21.65
17.66
8.51
53.09
25.11
14.37
36.56

1521.80
4774.83

メッシュ
番号
1
2
3
5
9

小計

暗渠控除分
立積
3.62
7.12
35.50
0.78
3.25
50.28

面積
2.17
4.26
21.26
0.47
1.95

BOX+基礎材高さ
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67

区画
番号
Z1
Z63
Z64
Z65
小計
合計

暗渠控除分
立積
4.36
15.33
23.53
23.05
66.28
116.55

面積
2.61
9.18
14.09
13.81

BOX+基礎材高さ
1.67
1.67
1.67
1.67

：非埋立範囲

：暗渠控除範囲

1 Z1 ：メッシュ番号、区画番号
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2.13

23.19

49.15
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18.64

1264.85
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB (0.40+0.844)/2*1.48*3.6-(1.5*1.0*(0.475+0.775)/2) 2.38 m3

型枠 (1.48+1.48*1.044)*3.6+1.5*(0.475+0.775)+(0.475+0.775)/2*1.0*2+(0.40+0.844)/2*1.48*2 15.86 m2

基礎コンクリート 18-8-40BB 0.944*0.10*3.6 0.34 m3

基礎コンクリート型枠 0.10*2*3.6 0.72 m2

基礎砕石 t=200mm　RC-40 0.944*3.6 3.40 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 2.38 m3

型枠 15.86 m2

均しコンクリート 0.34 m3

均しコンクリート型枠 0.72 m2

基礎砕石 3.40 m2

作業土工

床掘り 0.5*3.6 1.80 m3

埋戻し 0.3*3.6 1.08 m3

基面整正 0.944*3.6 3.40 m2

重力式擁壁①
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遊亀公園水路維持管理ゲート

製品名称 記号 計

部
材
区
分

部材名 材質 形状 幅 長さ 計
区
分

延長 塗装仕様
単位重

量
重量
(kg)

単位塗
装面積

塗装面
積(m^2)

扉体 H1 1 主 止水板 SUS304 PL6 800 1560 1 p 酸洗い 47.58 59.38 2.00 2.50

扉体 H2 1 主 上主桁 SUS304 L65*65*6 1480 1 k 1480 酸洗い 5.97 8.84 0.26 0.38

扉体 H2 上主桁 SUS304
六角ボルト
M12*30,N,SW 10 b 0.10 1.00 0.00 0.00

扉体 H3 1 主 下主桁 SUS304 C80*40*5 1480 1 k 1480 酸洗い 5.98 8.85 0.32 0.47

扉体 H3 下主桁 SUS304
六角ボルト
M12*30,N,SW 10 b 0.10 1.00 0.00 0.00

扉体 H4 2 主 縦桁 SUS304 L50*50*5 800 2 k 1600 酸洗い 3.81 6.10 0.20 0.32

扉体 H5 1 主 吊り金具 SUS304 PL6 82 140 2 p 280 酸洗い 47.58 1.09 2.00 0.05

扉体 H5 主 吊り金具 SUS304 PL8 75 166 1 p 酸洗い 63.44 0.79 2.00 0.02

扉体 H6 1 水密ゴム CR t5*55*1490 1 c 1.47 1.47 0.00 0.00

扉体 H6 水密ゴム CR t5*55*805+3 2 c 0.80 1.60 0.00 0.00

扉体 H7 2 摺動材 UHPE t10 30 790 2 c 0.35 0.70 0.00 0.00

扉体 H7 摺動材 UHPE RB25 15 4 c 0.05 0.20 0.00 0.00

扉体 H7 摺動材 SUS304
皿ボルト
M8*65,N*3 4 b 0.10 0.40 0.00 0.00

扉体 H7 摺動材 SUS304 皿ボルトM8*40,N 14 b 0.08 1.12 0.00 0.00

扉体 H8 2 主
側部
ゴム押え SUS304 FB20*5 790 2 k 1580 酸洗い 0.79 1.25 0.05 0.08

扉体 H9 1 主
底部
ゴム押え SUS304 FB40*5 1490 1 k 1490 酸洗い 1.59 2.37 0.09 0.13

扉体 H9
底部
ゴム押え SUS304

六角ボルト
M8*30,N 16 b 0.06 0.96 0.00 0.00

戸当り T1 1 主 戸当り SUS304 C80*40*5 1925 2 k 3850 酸洗い 5.98 23.02 0.32 1.23

戸当り T1 主 戸当り SUS304 C80*40*5 1580 1 k 1580 酸洗い 5.98 9.45 0.32 0.51

戸当り T1 副 戸当り SS400 FB19*6 25 18 k 450 0.89 0.40 0.00 0.00

開閉機桁 T2 2 主 開閉機桁 SS400
C100*50*5（めっき
材） 1580 2 k 3160

溶融亜鉛
めっき 9.36 29.58 0.40 1.26

開閉機桁 T2 開閉機桁 SS400
六角ボルト
M12*40,N,SW 2 b 0.10 0.20 0.00 0.00

開閉機桁 T2 開閉機桁 SS400
六角ボルト
M12*30,N,SW 2 b 0.10 0.20 0.00 0.00

開閉機桁 T3 2 主
下流側
スペーサ SUS304 PL6 40 90 2 p 酸洗い 47.58 0.34 2.00 0.01

開閉装置 M1 1 開閉装置 購入品
ラック式開閉機
MR-300 1 c 35.00 35.00 0.00 0.00

開閉装置 R1 1 ラック棒 購入品
ラック棒MR-
300R(L=1.27m) 1 c 5.30 5.30 0.00 0.00

開閉装置 R2 1 ラックピン 購入品
ラックピンMR-
300P 1 c 0.50 0.50 0.00 0.00

16950 201.11 6.97



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

基礎砕石 RC40　t=200 2.2*0.3 0.660 m2

均しコン型枠 (0.1+0.1)*0.3 0.060 m2

均しコンクリート 18-8-25BB 2.2*0.3*0.1 0.066 m3

躯体型枠 （2.1*1.38-1.5*1.15）*2+0.3*1.38*2+0.3*1.15*2 3.864 m2

水門箱抜き型枠 □7.5㎝×8㎝ （1.65+1.15+1.15）*（0.075*2+0.08） 0.909 m2

躯体コンクリート 18-8-25BB 1.38*0.3*2.1-1.15*0.3*1.5 0.352 m3

無収縮モルタル （1.65+1.15+1.15）*0.075*0.08 0.024 m3

施工数量 m

水門壁

260.48
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート取壊し 2.6*(0.3+0.55)/2 1.11 m3

コンクリート切断 0.9+0.9 1.80 m

フェンス撤去・復旧 撤去、処分、（新品復旧） 6.00 m

施工数量 1 箇所

コンクリート取壊し 1.11 m3

コンクリート切断 1.80 m

フェンス撤去・復旧 撤去、処分、（新品復旧） 6.00 m

既設床固工改修

ブラジルバク舎稲積神社

A-IP.6

FH=259.84▽

既設コンクリート取壊し
A=2.6m2

底張コンクリート
基礎砕石（RC40)

GH=260.24
FH=259.84

300
（下流） （上流）

コンクリート取壊し

左岸
逆L擁壁A
H=1600

550

40
0
40
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00

16
00

コンクリート切断
L=0.8m コンクリート切断

L=0.8m

正面図側面図

フェンス撤去・復旧

F-F

左岸
逆L型擁壁A H=1600 右岸

逆L型擁壁B H=1900
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10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

基礎コンクリート 18-8-25BB 2.0*0.15*10 3.00 m3

基礎型枠 0.15*2*10 3.00 m2

基礎砕石 RC-40 2.0*10 20.00 m2

敷モルタル 1：3 1.8*0.02*10 0.36 m3

ボックスカルバート B1500×H1000 標準製品長2.0m 5 個

施工数量 1.00 式

施工延長 64.83 m

基礎コンクリート 19.45 m3

基礎型枠 19.45 m2

基礎砕石 129.66 m2

敷モルタル 2.33 m3

ボックスカルバート 1500*1000*1995 標準 25 個

1500*1000*1995 開口あり 5 個

1500*1000*1001 斜切（短辺816-長辺1186） 1 個

1500*1000*1580 斜切（短辺1395-長辺1765） 1 個

1500*1000*1410 調整品 1 個

1500*1000*820 調整品 1 個

計 34 個

作業土工

床掘り 6.0*19+1.8*31 169.80 m3

埋戻し 3.4*19+1.5*31 111.10 m3

基面整正 2.0*64.83 129.66 m2

ボックスカルバート

敷 モ ル タ ル

（ 1 ： 3）
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埋戻し 3.4m2

Co

床掘り 1.8m2

埋戻し 1.5m2



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

L型水路 H=1200 L=2000 標準製品長2.0m 5 個

L型水路 H=1000～1200 L=2000 標準製品長2.0m 5 個

底版コンクリート 24-8-25（20）BB (1.3*0.05+1.2*0.07)*10 1.49 m3

鉄筋 SD295A　D13 1.2*12*5*0.995 71.64 kg

鉄筋 SD295A　D10 10*4*0.56 22.40 kg

敷モルタル 1：3 0.02*(0.5+0.5)*10 0.20 m3

基礎コンクリート 18-8-25BB 0.1*2.4*10 2.40 m3

型枠 0.1*2*10 2.00 m2

基礎砕石 t=150mm　RC-40 2.6*10 26.00 m2

ウィープホール φ50　L=100 L形水路附属品 10 個

フィルターボックス 300*300 10 個

施工数量 1.00 式

施工延長 47.95 m

底版コンクリート 7.14 m3

鉄筋 343.51 kg

鉄筋 107.41 kg

敷モルタル 0.96 m3

基礎コンクリート 11.51 m3

型枠 9.59 m2

基礎砕石 124.67 m2

ウィープホール L形水路附属品 48 個

吸出し防止材 300*300*250 48 個

フィルター材 RC40 0.17 m3

L型水路

S1 D 1 3 1 2 本

S 2 D 1 0 4 本

＝ 5 0 0
2 ＠ 2 5 0 2 0 0

＝ 5 0 0
2 ＠ 2 5 0
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L型水路(右岸) 1200×400×1151/1233 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1000 調整品 5 個

L型水路(右岸) 1200×400×1151/1253 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1178/1279 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1178/1275 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1253/1350 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1253/1342 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1000/1089 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1095/1137 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×2000 標準 8 個

L型水路(右岸) 1200×400×1766 調整品 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1553/1486 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1736/1639 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1907/1810 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1948/1853 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1852/1757 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1843/1743 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1843/1764 片斜切 1 個

L型水路(右岸) 1200×400×1322 調整品 1 個

L型水路(左岸) 1200×400×1511/1429 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1200×400×1000 調整品 2 個

L型水路(左岸) 1200×400×1598/1496 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1200×400×1624/1523 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1200×400×1606/1509 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1100×400×1681/1584 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1100×400×1000 調整品 1 個

L型水路(左岸) 1100×400×1621/1532 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1100×400×1413/1324 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1100×400×1281/1239 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×2000 標準 8 個

L型水路(左岸) 1000×400×1000 調整品 2 個

L型水路(左岸) 1000×400×1766 調整品 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1260/1327 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1260/1358 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1532/1629 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1532/1627 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1436/1530 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1484/1584 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1340/1440 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1500/1579 片斜切 1 個

L型水路(左岸) 1000×400×1322 調整品 1 個



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

L型擁壁 H1600　L2000 標準製品長2.0m 5 個

敷モルタル 1：3 0.02*1.09*10 0.22 m3

基礎コンクリート 18-8-25BB 0.1*1.29*10 1.29 m3

型枠 0.1*2*10 2.00 m2

基礎砕石 t=150mm　RC-40 1.29*10 12.90 m2

施工数量 1.00 式

施工延長 左岸 22.20 m

敷モルタル 0.48 m3

基礎コンクリート 2.86 m3

型枠 4.44 m2

基礎砕石 28.64 m2

逆L型擁壁 H1600×L2000 標準 6 個

H1600×L1100 調整品 1 個

H1600×L1234 調整品 1 個

H1600×L1400 調整品 2 個

H1600×L1529 調整品 1 個

H1600×L1732 調整品 1 個

H1600×L1769 調整品 1 個

計 13 個

作業土工

床掘り 1.2*22.2 26.64 m3

埋戻し 0.5*22.2 11.10 m3

基面整正 1.29*22.2 28.64 m2

逆L型擁壁A　H1600

床掘り 1.2m2

埋戻し 0.5m2
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10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

L型擁壁 H1900　L2000 標準製品長2.0m 5 個

敷モルタル 1：3 0.02*1.21*10 0.24 m3

基礎コンクリート 18-8-25BB 0.1*1.41*10 1.41 m3

型枠 0.1*2*10 2.00 m2

基礎砕石 t=150mm　RC-40 1.41*10 14.10 m2

施工数量 1.00 式

施工延長 右岸 27.93 m

敷モルタル 0.67 m3

基礎コンクリート 3.94 m3

型枠 5.59 m2

基礎砕石 39.38 m2

逆L型擁壁 H1900×L2000 標準 12 個

H1900×L1100 調整品 1 個

H1900×L1200 調整品 1 個

H1900×L1612 調整品 1 個

計 15 個

作業土工

床掘り 1.7*27.93 47.48 m3

埋戻し 0.9*27.93 25.14 m3

基面整正 1.41*27.93 39.38 m2

逆L型擁壁B　H1900

床掘り 1.7m2

埋戻し 0.9m2
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 24-8-25BB 38.39 m3

基礎砕石 RC-40 191.96 m2

溶接金網 φ6、150×150 182.94 m2

施工数量 1.00 式

コンクリート 24-8-25BB 38.39 m3

基礎砕石 RC-40 191.96 m2

溶接金網 φ6、150×150 182.94 m2

底張りコンクリート

溶接金網φ6 150×150

基礎砕石（RC40)

コンクリート
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-25BB 0.45*0.9 0.41 m3

型枠 0.15*0.9*8 1.08 m2

均しコンクリート 18-8-25BB 0.12*0.9 0.11 m3

基礎砕石 RC-40 1.97*0.9 1.77 m2

溶接金網 6×150×150 2.53*0.9 2.28 m2

モルタル 1：3 0.18*0.9 0.16 m3

階段タイル 0.9*8 7.20 m

L型水路 H1200　L2000 1 個

底版コンクリート 24-8-25(20)BB 0.5*0.05*2 0.05 m3

基礎コンクリート 18-8-25BB 1.0*0.1*2 0.20 m3

基礎砕石 RC-40 1.0*2 2.00 m2

敷モルタル 1：3 1.0*0.02*2 0.04 m3

施工数量 1.00 箇所

コンクリート 0.41 m3

型枠 1.08 m2

均しコンクリート 0.11 m3

基礎砕石 1.77 m2

溶接金網 2.28 m2

モルタル 0.16 m3

階段タイル 7.20 m

L型水路 1 個

底版コンクリート 0.05 m3

基礎コンクリート 0.20 m3

基礎砕石 2.00 m2

敷モルタル 0.04 m3

階段

基礎砕石（RC40）

均しコンクリート（18-8-25BB）
A=0.12m2

溶接金網（6*150*150）

コンクリート（18-8-25BB）
A=0.45m2
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB 13.37 m3

型枠 36.40 m2

均しコンクリート型枠 0.10*2*6.3 1.26 m2

均しコンクリート 18-8-40BB 1.41*0.10*6.3 0.89 m3

基礎砕石 t=200mm　RC-40 1.41*6.3 8.88 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 13.37 m3

型枠 36.40 m2

均しコンクリート型枠 1.26 m2

均しコンクリート 0.89 m3

基礎砕石 8.88 m2

作業土工

床掘り 4.6*6.3 28.98 m3

埋戻し 1.7*6.3 10.71 m3

基面整正 1.41*6.3 8.88 m2

重力式擁壁②

(0.40+1.21)/2*2.7*6.3-
((0.287*0.955/2*0.742)+(0.4*0.755*0.742))

((2.7+2.7*1.044)*6.3)+((0.4+0.687)/2*0.755*2
)+0.687*0.742+0.4*0.742
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB (0.40+1.21)/2*2.70*7.0-(0.49*0.855*(0.46+0.717)/2) 14.97 m3

型枠 43.71 m2

均しコンクリート型枠 0.10*2*(1.41+7.0) 1.68 m2

均しコンクリート 18-8-40BB 1.41*0.10*7.0 0.99 m3

基礎砕石 t=200mm　RC-40 1.41*7.0 9.87 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 14.97 m3

型枠 43.71 m2

均しコンクリート型枠 1.68 m2

均しコンクリート 0.99 m3

基礎砕石 9.87 m2

作業土工

床掘り 5.8*7.0 40.60 m3

埋戻し 2.2*7.0 15.40 m3

基面整正 1.41*7.0 9.87 m2

重力式擁壁③

(2.7+2.7*1.044)*7.0-
0.49*(0.855+0.855*1.044)+(0.4+1.21)/2*2.7*2+
0.49*(0.46+0.717)+(0.46+0.717)/2*0.855*2
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10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

自由勾配側溝 B=300 H=800 標準製品長2.0m 5 個

グレーチング L=500　T-14　細目 1枚/10m 1 枚

コンクリート蓋 L=500 9枚/10m 9 枚

インバートコンクリート 18-8-25BB 0.3*0.05*10 0.15 m3

基礎コンクリート 18-8-25BB 0.52*0.10*10 0.52 m3

基礎コンクリート型枠 0.1*2*10 2.00 m2

基礎砕石 t=100mm　RC-40 0.62*10 6.20 m2

施工数量 1.00 式

施工延長 109.38 m

グレーチング 11 枚

コンクリート蓋 98 枚

インバートコンクリート 1.64 m3

基礎コンクリート 5.69 m3

基礎コンクリート型枠 21.88 m2

基礎砕石 67.82 m2

作業土工

床掘り 2.29*109.38 250.48 m3

埋戻し 1.62*109.38 177.20 m3

基面整正 0.62*109.38 67.82 m2

自由勾配側溝①

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石

520

620

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
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1:0.5 1:
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路盤復旧

アスファルト復旧

500 500

620

420
床掘り　2.29m2

埋戻し　1.62m2



自由勾配側溝 300×800×2000 標準品 45 個

300×800×1654 片斜切（1640×1668） 1 個

300×800×1651 片斜切（1637×1665） 1 個

300×800×1652 片斜切（1663×1641） 1 個

300×800×1528 片斜切（1539×1517） 1 個

300×800×1000 調整品 1 個

300×800×1602 片斜切（1704×1500） 1 個

300×800×930 片斜切（1032×828） 1 個

300×800×1856 片斜切（1950×1762） 1 個

300×800×1816 片斜切（1910×1722） 1 個

300×800×1817 片斜切（1723×1911） 1 個

横断用勾配可変側溝 300×800×1885 片斜切（1791×1979） 1 個

300×800×2000 標準品 4 個

300×800×1700 片斜切（1430×1970） 1 個

計 61 個



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

自由勾配側溝 B=300　H=500 5 本

グレーチング蓋 幅300用　T-14 5 枚

コンクリート蓋 幅300用 5 枚

基礎コンクリート 18-8-25BB 0.52*0.10*10 0.52 m3

基礎砕石 t=100mm　RC-40 0.62*10 6.20 m2

型枠 0.10*2*10 2.00 m2

インバートコンクリート 18-8-25BB

施工数量 1 式

施工延長 36.5 m

自由勾配側溝 300×500×1591 調整品　1枚開口(L=500) 1 本

300×500×1000 調整品　天端開口無し 1 本

300×500×1551 片斜切　1枚開口(L=500) 1 本

300×500×1651 片斜切　1枚開口(L=500) 1 本

300×500×2000 標準品 13 本

300×500×1705 調整品　1枚開口(L=500) 1 本

300×500×986 調整品　天端開口無し 1 本

300×500×1500 調整品　1枚開口(L=500) 1 本

グレーチング蓋 18 枚

コンクリート蓋 18 枚

基礎コンクリート 1.90 m3

基礎砕石 22.63 m2

型枠 7.30 m2

インバートコンクリート 5.19*0.3 1.56 m3

作業土工 床掘り 1.1*36.5 40.2 m3

埋戻し 0.8*36.5 29.2 m3

基面整正 0.62*36.5 22.6 m2

自由勾配側溝③
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インバートコンクリート
18-8-25BB t=5㎝以上

基礎コンクリート
18-8-25BB

基礎砕石 RC-40

床掘り A=1.1m2

埋戻し A=0.8m2



10m2 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

自然石 φ350内外 歩掛表より 10.00 m2

自在アンカー L=57.5mm 歩掛表より 10.00 m2

アンカー側シャフト φ6.0　L=300 歩掛表より 10.00 m2

背面シャフト φ6.0　L=400 歩掛表より 10.00 m2

背面金網 φ4.0　100mm目 歩掛表より 10.00 m2

裏込め材 割栗石　φ50～150 歩掛表より 4.30 m3

吸出し防止材 t=10m/m 10/(2.6*1.118)*0.67 2.30 m2

遮水シート t=1.0m/m 10/(2.6*1.118)*2.35 8.08 m2

天端工 10m当たり 10.00 m

コンクリート 18-8-25BB 歩掛表より 0.47 m3

型枠 0.1*1.118*10 1.12 m2

基礎工 10m当たり 10.00 m

コンクリート 18-8-25BB ((0.1+0.2)/2*0.1+0.2*0.841)*10 1.83 m3

型枠 (0.3+0.2+0.1*1.414)*10 6.41 m2

基礎材 RC-40 1.041*10 10.41 m2

アンカー式空石積工

自然石

自在アンカー

基礎コンクリート

アンカー側シャフト

背面シャフト

裏込材

背面金網

吸出し防止材

天端コンクリート
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型　枠

コンクリート
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0.47m3
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裏込材

目潰材

自然石

天端コンクリート
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基 礎 材
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基礎材

基礎コンクリート

床掘り
A=2.8m2

埋戻し
A=1.3m2



施工数量 1 式

施工面積 左岸 249.00 m2

自然石 249.00 m2

自在アンカー 249.00 m2

アンカー側シャフト 249.00 m2

背面シャフト 249.00 m2

背面金網 249.00 m2

裏込め材 107.07 m3

吸出し防止材 57.27 m2

遮水シート 201.19 m2

天端工 85.60 m

コンクリート 4.02 m3

型枠 9.59 m2

基礎工 85.60 m

コンクリート 15.66 m3

型枠 54.87 m2

基礎材 89.11 m2

作業土工

床掘り 2.8*85.6 239.7 m3

埋戻し 1.3*85.6 111.3 m3

基面整正 1.04*85.6 89.1 m2



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-25BB 0.3*0.8*0.5+0.3*0.2*0.885*2+0.1*0.175*0.935*2 0.26 m3

型枠 0.2*1.385*2+0.4*1.385*2+0.175*0.935*2+0.4*0.5+0.8*0.45+0.3*0.885*2 3.08 m2

基礎砕石 RC-40　t=15cm 1.0*0.3 0.30 m2

等辺山形鋼 6×50×50　L=0.89m 0.885*4*4.43 15.68 kg

止水用角材 □90　L=0.38m 0.38*9.0 3.42 m

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.26 m3

型枠 3.08 m2

基礎砕石 0.30 m2

等辺山形鋼 15.68 kg

止水用角材 3.42 m
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-25BB 0.43*0.3*2+0.14*1.60 0.48 m3

型枠 3.33 m2

基礎砕石 RC-40　t=20cm 2.2*0.43 0.95 m2

等辺山形鋼 6×50×50　L=0.50m 0.5*4*4.43 8.86 kg

止水用角材 □90　L=1.58m 1.58*5 7.90 m

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.48 m3

型枠 3.33 m2

基礎砕石 0.95 m2

等辺山形鋼 8.86 kg

止水用角材 7.90 m
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB 0.22 m3

型枠 3.74 m2

グレーチング 400×400用　T-14 細目 1 枚

基礎砕石 t=150mm　RC-40 0.9*0.9 0.81 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.22 m3

型枠 3.74 m2

グレーチング 1 枚

基礎砕石 0.81 m2

作業土工

床掘り 1.9*1.9*0.85 3.1 m3

埋戻し 1.9*1.9*0.9-(0.7*0.7*0.75+0.9*0.9*0.15) 2.8 m3

基面整正 0.9*0.9 0.81 m2

集水桝A

0.7*0.7*0.75-
(0.4*0.4*0.6+0.3*0.2*0.15*2+0.30^2*π
/4*0.15+0.372*0.337*0.15)

0.7*0.75*4+0.75*0.4*4+0.2*0.15*2*2+0.3*0.15*
2*2+0.372*0.15*2+0.337*0.15*2-0.30^2*3.14/4
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB 0.28 m3

型枠 0.7*0.95*4+0.95*0.4*4+0.42*0.15*2*2+0.3*0.15*2*2-0.25^2*3.14/4*2 4.51 m2

グレーチング 400×400用　T-14 細目 1 枚

基礎砕石 t=150mm　RC-40 0.9*0.9 0.81 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.28 m3

型枠 4.51 m2

グレーチング 1 枚

基礎砕石 0.81 m2

作業土工

床掘り 1.9*1.9*1.05 3.8 m3

埋戻し 1.9*1.9*1.1-(0.7*0.7*0.95+0.9*0.9*0.15) 3.4 m3

基面整正 0.9*0.9 0.81 m2

集水桝B

0.7*0.7*0.95-
(0.4*0.4*0.8+0.3*0.42*0.15*2+0.25^2*3.14/4*0
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1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB 0.28 m3

型枠 0.7*0.85*4+0.85*0.4*4+0.38*0.15*2+0.3*0.15*2-0.2^2*3.14/4*2 3.88 m2

グレーチング 400×400用　T-14 細目 1 枚

基礎砕石 t=150mm　RC-40 0.9*0.9 0.81 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.28 m3

型枠 3.88 m2

グレーチング 1 枚

基礎砕石 0.81 m2

作業土工

床掘り 1.9*1.9*0.95 3.4 m3

埋戻し 1.9*1.9*1.0-(0.7*0.7*0.85+0.9*0.9*0.15) 3.1 m3

基面整正 0.9*0.9 0.81 m2

集水桝C

0.7*0.7*0.85-
(0.4*0.4*0.7+0.3*0.38*0.15+0.2^2*3.14/4*0.15
*2)
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1枚 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

フトン篭 ＃8網目150、1200×500×2000 ＃8網目150、1200×500×2000 1 枚

詰石 径150～200 0.5*1.2*2.0*0.95 1.14 m3

施工数量 1 式

施工数量 3 枚

フトン篭 3 枚

詰石 3.42 m3

フトン篭

① - ①

均しコンクリート
基礎砕石（RC40)

重力式擁壁②

FH=260.28
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種別・細別 規格・形状 単位 計　　算　　式 数   量

保安設備工

仮囲い① 万能鋼板H2.0 m 81.3+127.2+94.2+73.8+7.5+7.0 391.0

仮囲い②  ガードフェンスH1.8m+目隠しシート m 85.5+29.6+36.6+32.6+13.3 197.6

仮囲い③  H鋼ガードフェンスH1.8m + 目隠しシート m 28.2+34+3.5 65.7

仮囲い④ 目隠しシートのみ m 25.0+52.3 77.3

仮囲い数量集計表



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

仮設路盤 RC40 CAD計測により 565.30 m2

H形鋼 H150×150 118.5*2 237.00 m

敷き鉄板 CAD計測により 565.30 m2

施工数量 1 式

仮設路盤 565.30 m2

H形鋼 237.00 m

敷き鉄板 565.30 m2

工事用道路工

4000
工事用道路

既設
U形側溝

既設
U形側溝

600 2.12～2.35m

3150

400

仮設路盤（RC40）
平均厚t=15㎝

H-150×150×7×10 H-150×150×7×10

敷き鉄板 t=22

2940
大型ダンプ

※U形側溝は通水断面確保すること



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

プレキャスト基礎版 B1660　t=150 5.00 枚

基礎砕石 RC-40 1.66*10 16.60 m2

敷モルタル 1：3 1.45*0.02*10 0.29 m3

ボックスカルバート B1200　H800 5 個

施工数量 1 式

施工延長 10.00 m

プレキャスト基礎版 5.00 枚

基礎砕石 16.60 m2

敷モルタル 0.29 m3

ボックスカルバート 5 個

仮設ボックスカルバート

敷モルタル

（1：3）

プレキャスト基礎版

基礎砕石

105

125125 1200

1450

1051450

1660

2
0
0
1
5
0 2
01
2
5

3
5
0

1
4
2
0 1
0
7
0

1
2
5

8
0
0



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

排水管 VU300 10.00 m

砂 0.42*10 4.2 m3

施工数量 1 式

施工延長 25.10 m

排水管 25.10 m

砂 10.54 m3

作業土工

床掘り 0.45*25.1 11.30 m3

排水管（西側）

排水管（南側）

300 300

1
1
5

300

1
0
0

砂

床掘り　　　0.45m2
埋戻し(砂)　0.42m2



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

排水管 VU300 10.00 m

砂 0.51*10 5.1 m3

施工数量 1 式

施工延長 14.50 m

排水管 14.50 m

砂 7.40 m3

作業土工

床掘り 0.67*14.5 9.72 m3

排水管（南側）

300 300

3
4
0

300

1
0
0

砂

床掘り　　　0.67m2
埋戻し(砂)　0.51m2

舗装

路盤

920



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB 0.23 m3

型枠 3.24 m2

グレーチング 400×400用　T-14 1 枚

基礎砕石 t=150mm　RC-40 0.9*0.9 0.81 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.23 m3

型枠 3.24 m2

グレーチング 1 枚

基礎砕石 0.81 m2

作業土工

床掘り 1.9*1.9*0.8 2.89 m3

埋戻し 1.9*1.9*0.85-(0.7*0.7*0.7+0.9*0.9*0.15) 2.60 m3

基面整正 0.9*0.9 0.81 m2

集水桝①

0.7*0.7*0.7-
(0.4*0.4*0.55+0.3*0.2*0.15*2+0.3^2*3.14/4*0.
15)

0.7*0.7*4+0.7*0.4*4+0.2*0.15*2*2+0.3*0.15*2*
2-0.3^2*3.14*2

7
0
0

300 2
0
0

既設水路

1900

500 900 500

1900

8
0
0

5
0

8
5
0

5
5
0

1
5
0

150 400 150

700

7
0
0

300 2
0
0

1
5
5

3
0
0

150 400 150

700

1
5
0

4
0
0

1
5
0

7
0
0

既設水路

仮設排水管

既設水路

1
5
0

100 700 100

900

グレーチング
400×400用

グレーチング
400×400用

基礎砕石 RC-40

集水桝①

平面図 側面図 A-A断面

AA 既設水路3
0
0



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート 18-8-40BB 0.23 m3

型枠 3.53 m2

グレーチング 400×400用　T-25 1 枚

基礎砕石 t=150mm　RC-40 0.9*0.9 0.81 m2

施工数量 1 箇所

コンクリート 0.23 m3

型枠 3.53 m2

グレーチング 1 枚

基礎砕石 0.81 m2

作業土工

床掘り 1.9*1.9*0.85 3.07 m3

埋戻し 1.9*1.9*0.9-(0.7*0.7*0.75+0.9*0.9*0.15) 2.76 m3

基面整正 0.9*0.9 0.81 m2

集水桝②

0.7*0.7*0.75-
(0.4*0.4*0.6+0.3*0.2*0.15*2+0.3^2*3.14/4*0.1
5*2)

0.7*0.75*4+0.75*0.4*4+0.2*0.15*2*2+0.3*0.15*
2*2-0.3^2*3.14/4

7
5
0

300 2
0
0

既設水路

1900

500 900 500

1900

8
5
0

5
0

9
0
0

6
0
0

1
5
0

7
5
0

150 400 150

700

300 2
0
0

1
5
1

3
0
0

150 400 150

700

1
5
0

4
0
0

1
5
0

7
0
0

仮設排水管

仮設排水管

既設水路

既設水路

1
5
0

100 700 100

900

グレーチング
400×400用

グレーチング
400×400用

基礎砕石 RC-40

AA

集水桝②

平面図 側面図 A-A断面

既設水路

3
0
0 3
0
0



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

U字コルゲート 500×500 10 m

鉄筋 D10 1.1*2*5*0.56 6.16 kg

鉄線 径4.0mm 1.0*5*0.099 0.50 kg

施工数量 1 式

施工延長 113.8+73.0+234.3　(池排水+獣舎排水) 421.1 m

U字コルゲート 113.8+73.0+234.3　(池排水+獣舎排水) 421.1 m

鉄筋 (73.0+234.3)*6.16/10　(獣舎排水) 189.3 kg

鉄線 (73.0+234.3)*0.50/10　(獣舎排水) 15.2 kg

U字コルゲート

500

5
0
0

盛土天端

500

5
0
0U字コルゲート

U字コルゲート

鉄筋 D10 L=1.1m

5
0
0

6
0
0 鉄線 L=1.0m

池排水 獣舎排水

※鉄筋、鉄線による固定は2mに1箇所程度で行う



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

仮設As舗装 500×500 60.80 m2

再生密粒度アスコン 表層　t=3cm 60.80 m2

再生クラッシャーラン 路盤　t=10cm 60.80 m2

施工数量 60.8 m2

再生密粒度アスコン 表層　t=3cm 60.80 m2

再生クラッシャーラン 路盤　t=10cm 60.80 m2

仮設As舗装

表層：再生密粒度アスコン t=3cm

路盤：再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

撤去工

処分

コンクリート(有筋) 橋梁撤去 m3 1期 124.27

コンクリート壁撤去 m3 2期 5.04

杭頭はつり m3 2期 2.36

転落防止柵基礎 撤去 m3 1期 0.12

建物撤去 m3 1期 81.54

1期　小計 205.93

2期　小計 7.40

合計 213.32

コンクリート殻(有筋) 橋梁撤去 t 1期 304.46

コンクリート壁撤去 t 2期 12.35

杭頭はつり t 2期 5.77

転落防止柵基礎 撤去 t 1期 0.29

建物撤去 t 1期 199.77

1期　小計 504.52

2期　小計 18.12

合計 522.64

コンクリート(無筋) 橋梁撤去 m3 1期 7.84

建物撤去 m3 1期 114.80

石積み撤去 m3 1期 61.67

石積み撤去 m3 2期 18.24

コンクリート版　撤去 m3 1期 4.90

L型側溝①撤去 m3 1期 10.34

L型側溝②撤去 m3 1期 2.39

コンクリート水路①撤去 m3 1期 0.59

コンクリート水路②撤去 m3 1期 3.82

コンクリート水路③撤去 m3 1期 3.99

底張りコンクリート撤去 m3 1期 1.80

コンクリート製ベンチ①　撤去 m3 1期 0.20

コンクリート製ベンチ②　撤去 m3 1期 0.20

木製ベンチ 撤去 m3 1期 0.04

コンクリート製水槽① 撤去 m3 1期 0.90

コンクリート製水槽② 撤去 m3 1期 2.32

植栽マス 撤去 m3 1期 1.00

フェンス 撤去 m3 1期 0.22

1期　小計 217.02

2期　小計 18.24

合計 235.26

撤去工 処分 数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

コンクリート殻(無筋) 橋梁撤去 t 1期 18.52

建物撤去 t 1期 269.78

石積み撤去 t 1期 144.91

石積み撤去 t 2期 42.87

コンクリート版　撤去 t 1期 11.52

L型側溝①撤去 t 1期 24.30

L型側溝②撤去 t 1期 5.62

コンクリート水路①撤去 t 1期 1.39

コンクリート水路②撤去 t 1期 8.98

コンクリート水路③撤去 t 1期 9.38

底張りコンクリート撤去 t 1期 4.23

コンクリート製ベンチ①　撤去 t 1期 0.50

コンクリート製ベンチ②　撤去 t 1期 0.50

木製ベンチ 撤去 t 1期 0.09

コンクリート製水槽① 撤去 t 1期 2.10

コンクリート製水槽② 撤去 t 1期 5.40

植栽マス 撤去 t 1期 2.40

フェンス 撤去 t 1期 0.52

1期　小計 510.14

2期　小計 42.87

合計 553.01

アスファルト殻 橋梁撤去 m3 1期 0.12

舗装撤去 m3 1期 18.37

合計 18.49

アスファルト殻処理 橋梁撤去 t 1期 0.29

舗装撤去 t 1期 43.16

合計 43.45

金属くず 橋梁撤去 t 1期 0.52

合計 0.52

スクラップ鉄 橋梁撤去 t 1期 9.22

鋼矢板引抜 t 2期 23.63

木製ベンチ 撤去 t 1期 0.01

コンクリート製水槽① 撤去 t 1期 0.01

コンクリート製水槽② 撤去 t 1期 0.17

フェンス 撤去 t 1期 0.16

1期　小計 9.57

2期　小計 23.63

合計 33.19

撤去工 処分 数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

廃プラスチック類 橋梁撤去 t 1期 0.15

下水管　撤去 t 1期 0.00

仮設排水管撤去 t 2期 0.00

1期　小計 0.15

2期　小計 0.00

合計 0.15

解体系混合廃棄物 建物撤去 m3 1期 145.63

合計 145.63

石(30cmより大) 橋梁撤去 m3 1期 20.44

石積み撤去 m3 1期 240.46

　　1期工事での再使用量 m3 左岸 249.0m2×0.35 87.15

　　2期工事までの保管量 m3 173.75

保管のため処分なし　1期　小計 0.00

石積み撤去 m3 2期 69.33

　　2期工事での再使用量 m3 右岸 378.4m2×0.35 132.44

2期工事 終了時の処分量　小計 110.64

合計 110.64

木材くず 木製ベンチ 撤去 m3 1期 0.04

合計 0.04

木材処理 kg 1期 20.00

合計 20.00

伐採立木 中高木 m3 1期 78.20

中高木 m3 2期 14.20

低木 m3 1期 144.10

1期　小計 222.30

2期　小計 14.20

合計 236.50

伐採立木処理 中高木 t 1期 43.00

中高木 t 2期 7.80

低木 t 1期 79.30

1期　小計 122.30

2期　小計 7.80

合計 130.10

撤去工 処分 数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

コンクリート有筋 1号橋撤去 m3 54.371

2号橋撤去 m3 31.124

3号橋撤去 m3 28.575

4号橋撤去 m3 10.200

m3 コンクリート有筋　合計 124.270

コンクリート殻(有筋) 1号橋撤去 t 133.208

2号橋撤去 t 76.254

3号橋撤去 t 70.009

4号橋撤去 t 24.990

t コンクリート殻(有筋)　合計 304.461

コンクリート無筋 1号橋撤去 m3 3.358

2号橋撤去 m3 1.570

3号橋撤去 m3 1.327

4号橋撤去 m3 1.588

m3 コンクリート無筋　合計 7.843

コンクリート殻(無筋) 1号橋撤去 t 7.891

2号橋撤去 t 3.689

3号橋撤去 t 3.118

4号橋撤去 t 3.826

t コンクリート無筋　合計 18.524

アスファルト舗装 1号橋撤去 m3 0.000

2号橋撤去 m3 0.000

3号橋撤去 m3 0.000

4号橋撤去 m3 0.123

m3 アスファルト舗装　合計 0.123

アスファルト殻 1号橋撤去 t 0.000

2号橋撤去 t 0.000

3号橋撤去 t 0.000

4号橋撤去 t 0.289

t アスファルト舗装　合計 0.289

金属くず 1号橋撤去 t 0.12

2号橋撤去 t 0.07

3号橋撤去 t 0.07

4号橋撤去 t 0.26

t 金属くず　合計 0.52

橋梁撤去数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

スクラップ鉄 1号橋撤去 t 0.37

2号橋撤去 t 3.28

3号橋撤去 t 5.03

4号橋撤去 t 0.54

t スクラップ鉄　合計 9.22

石（30cmより大) 1号橋撤去 m3 8.382

2号橋撤去 m3 4.793

3号橋撤去 m3 3.976

4号橋撤去 m3 3.288

m3 石（30cmより大)　合計 20.439

廃プラスチック類 1号橋撤去 t 0.00

2号橋撤去 t 0.05

3号橋撤去 t 0.09

4号橋撤去 t 0.01

t 廃プラスチック類　合計 0.15

橋梁撤去数量集計表



1式 当り

橋長　L=6.26m、W=7.17m

 橋梁図面がないため、現地調査により撤去数量を算定している。

名称 形状寸法 算式 数量 単位

上部工

　地覆 コンクリート有筋 上流側

0.447 m3

下流側

0.558 m3

小計 1.005 m3

コンクリート殻（有筋） 1.005m3×2.45m3/t 2.462 t

　高欄 撤去・処分 H=1.15m、メッシュ部0.8m 6.0m+6.0m 12.0 m

金属くず 12.0m×6.8kg/m÷1000 0.082 ｔ

　床版 コンクリート有筋 図面より

1.75m2×7.17m 12.548 m3

コンクリート殻（有筋） 12.548m3×2.45m3/t 30.743 t

下部工

　橋脚 コンクリート有筋 2.814 m3

0.71m×(7.17m+0.25m×2)×1.00m 5.446 m3

小計 8.260 m3

コンクリート殻（有筋） 6.898m3×2.45m3/t 20.237 t

1号橋撤去

((0.21m+0.3m)/2*0.21m+0.21m*0.21m/2)
*6.26m-0.0121m2*(10個+0.5個)*0.21m

((0.21m+0.3m)/2*0.21m+0.21m*0.21m)
*6.26m-0.0121m2*21個*0.21m

0.585m×0.24m×(7.17m+0.05m×2)
+0.41m×0.61m×7.17m

見えない部分についてはサイズや材質等想定しており、現地着手時に内容・数量等を確定させること。

平面図
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1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

下部工

　橋台 コンクリート有筋 2.25m2×7.17m×2 32.265 m3

コンクリート殻（有筋） 32.265m3×2.45m3/t 79.049 t

護岸工

　石積み工 石（30cmより大) SL1.67m×7.17m×2 23.948 m2

SL1.67m×0.35m×7.17m×2 8.382 m3

　石積み基礎工 コンクリート無筋 1.628 m3

コンクリート殻(無筋) 0.814×2×2.35t/m3 3.826 t

取付部

　コンクリート舗装 コンクリ―ト無筋t=10cm (7.17m2+10.13m2)×0.1m 1.730 m3

コンクリート殻(無筋) 1.730×2.35t/m3 4.066 t

　袖メッシュフェンス H=1.20m 2.0m+2.0m 4.0 m

　撤去・処分 金属くず 4.0m×8.4kg/m÷1000 0.034 ｔ

排水工撤去 U型側溝B300 2.0m+1.0m 3.0 m

コンクリート殻（有筋） 3.0ｍ×239kg/m 0.7 t

0.7/2.45 0.3 m3

添架物撤去

　鋼管　 鋼管　φ100 図面より 19.0 m

スクラップ鉄 19.0m×10.1kg/m÷1000 0.192 ｔ

　鋼管　 鋼管　φ90 図面より 16.8 m

スクラップ鉄 22.8m×8.79kg/m÷1000 0.148 ｔ

　鋼管　 鋼管　φ60 図面より 6.3 m

スクラップ鉄 6.3m×5.31kg/m÷1000 0.033 ｔ

スクラップ鉄合計 0.373 ｔ

施工数量 1.00 式

コンクリート有筋 上部工、下部工 54.371 m3

コンクリート殻(有筋) 30㎝以下 133.208 t

コンクリート無筋 コンクリート舗装、護岸 3.358 m3

コンクリート殻(無筋) 30㎝以下 7.891 t

金属くず フェンス 0.116 t

スクラップ鉄 鋼管 0.373 t

石（30cmより大) 護岸 8.382 m3

((0.15m+0.49m)/2×0.1m+0.49m×0.2m)
×6.26m×2箇所

1号橋撤去



1式 当り

橋長　L=9.50m、W=4.10m

 橋梁図面がないため、現地調査により撤去数量を算定している。

名称 形状寸法 算式 数量 単位

上部工

　地覆 コンクリート有筋 1.797 m3

コンクリート殻（有筋） 1.019m3×2.45m3/t 4.403 t

図より

　床版 コンクリート有筋 6.449 m3

コンクリート殻（有筋） 6.449m3×2.45m3/t 15.800 t

　主桁 I形鋼 鋼材撤去数量表より 2.276 t

スクラップ鉄 2.276 t

　横構・対傾構 等辺山形鋼 鋼材撤去数量表より 0.384 t

スクラップ鉄 0.384 t

　その他鋼材 鋼板・ボルト 鋼材撤去数量表より 0.108 t

スクラップ鉄 0.108 t

　高欄 高欄 鋼材撤去数量表より 0.408 t

スクラップ鉄 0.408 t

(0.30m×(0.30m+0.021m)/2×8.64m
+(0.30m+(0.30m+0.021m))/2×0.35m
×0.43m×2)×2

((0.191m+0.200m)/2×0.125m×2
+0.200m×3.15m)×9.5m

2号橋撤去

見えない部分についてはサイズや材質等想定しており、現地着手時に内容・数量等を確定させること。
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1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

下部工

　橋台 コンクリート有筋 図面より（想定）

コンクリート殻(有筋) 2.79m2×4.1m×2基 22.878 m3

22.878m3×2.45m3/t 56.051 t

護岸工

　石積み工 石（30cmより大) SL1.67m×4.1m×2箇所 13.694 m2

SL1.67m×0.35m×4.1m×2箇所 4.793 m3

　石積み基礎工 コンクリート無筋 1.066 m3

コンクリ―ﾄ殻(無筋） 1.066×2.35t/m3 2.505 t

取付部

　コンクリート舗装 コンクリート無筋 図面より　(3.9m2+4.5m2)×0.06m 0.504 m3

コンクリート殻(無筋) 0.504×2.35t/m3 1.184 t

H=1.01m 左岸3.06m+2.28m 5.3 m

金属くず 5.3m×7.6kg/m÷1000 0.040 ｔ

排水工撤去 排水管　φ100 L=0.6m×4箇所 2.4 m

金属くず W=12.2kg/m 0.029 ｔ

添架物撤去 下流側

　塩ビ管　下流 φ70 2本,L=9.5m+1.0m×2 23.0 m

廃プラスチック類 23.0m×1.122kg/m(VP呼び径50)÷1000 0.026 t

　塩ビ管　下流 φ40 2本,L=9.5m+1.0m×2 23.0 m

廃プラスチック類 23.0m×0.542kg/m(VP呼び径30)÷1000 0.012 t

　塩ビ管　下流 φ35 2本,L=9.5m+1.0m×2 23.0 m

廃プラスチック類 23.0m×0.448kg/m(VP呼び径25)÷1000 0.012 t

廃プラスチック類合計 0.050 t

　鋼管　下流 φ90 1本,L=9.5m+1.0m×2 11.5 m

スクラップ鉄 11.5m×8.79kg/m÷1000 0.101 t

施工数量 1.00 式

コンクリート有筋 上部工、下部工 31.124 m3

コンクリート殻(有筋) 30㎝以下 76.254 t

コンクリート無筋 コンクリート舗装、護岸 1.570 m3

コンクリート殻(無筋) 30㎝以下 3.689 t

金属くず フェンス、排水管 0.069 t

スクラップ鉄 鋼管 3.277 t

石（30cmより大) 護岸 4.793 m3

廃プラスチック類 塩ビ管 0.050 t

2号橋撤去

((0.15m+0.49m)/2×0.1m+0.49m×0.2m)
×4.1m×2箇所

　メッシュフェンス
　撤去・処分



1式 当り

橋長　L=21.00m、W=2.58m

 橋梁図面がないため、現地調査により撤去数量を算定している。

名称 形状寸法 算式 数量 単位

上部工

　地覆 コンクリート有筋 2.513 m3

コンクリート殻（有筋） 2.513m3×2.45m3/t 6.157 t

図より

　床版 コンクリート有筋 8.811 m3

コンクリート殻（有筋） 8.811m3×2.45m3/t 21.587 t

　主桁 I形鋼 鋼材撤去数量表より 3.079 t

スクラップ鉄 3.079 t

　横構・対傾構 等辺山形鋼 鋼材撤去数量表より 0.396 t

スクラップ鉄 0.396 t

　その他鋼材 鋼板・ボルト 鋼材撤去数量表より 0.146 t

スクラップ鉄 0.146 t

　高欄 高欄・袖高欄 鋼材撤去数量表より 0.869 t

スクラップ鉄 0.869 t

t

((0.194m+0.200m)/2×0.075m×2
+0.200m×1.95m)×21.0m

3号橋撤去

見えない部分についてはサイズや材質等想定しており、現地着手時に内容・数量等を確定させること。
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1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

下部工

　橋脚 柱材 鋼材撤去数量表より 0.137 t

桁材 鋼材撤去数量表より 0.104 t

支承板 鋼材撤去数量表より 0.068 t

　鋼材合計 0.309 t

スクラップ鉄 0.309 t

柱材（コンクリート） 内径339.8mm 0.3398×0.3398/4×2.02m 0.058 m3

コンクリート殻(無筋) 0.058m3×2.35m3/t 0.136 t

基礎（コンクリート） 2.52×0.84×0.80 1.693 m3

コンクリート殻(有筋) 1.693m3×2.45m3/t 4.148 t

　橋台 コンクリート有筋 図面より（想定）

2.86m2×2.72m×2基 15.558 m3

コンクリート殻(有筋) 15.558m3×2.45m3/t 38.117 t

護岸工

　石積み工 石（30cmより大) SL2.088m×2.72m×2箇所 11.359 m2

SL2.088m×0.35m×2.72m×2箇所 3.976 m3

　石積み基礎工 コンクリート無筋 0.707 m3

コンクリート殻(無筋) 0.707×2.35t/m3 1.661 t

取付部

　コンクリート舗装 コンクリート無筋 図面より　(4.1m2+3.7m2)×0.07m 0.546 m3

コンクリート殻(無筋) 0.546×2.35t/m3 1.283 t

コンクリート基礎 0.20m×0.20m×0.10m×4箇所 0.016 m3

コンクリート殻(無筋) 0.016×2.35t/m3 0.038 t

H=1.1m 左岸1.25m+0.57m+2.8m、鋼材撤去数量表より 4.62 m

金属くず 4.62m×8.4kg/m÷1000 0.039 ｔ

　排水工撤去 排水管　φ100 L=0.6m×4箇所 2.4 m

金属くず W=12.2kg/m 0.029 ｔ

　袖高欄基礎
　撤去・処分

3号橋撤去

((0.15m+0.49m)/2×0.1m+0.49m
×0.2m)×2.72m×2箇所

　メッシュフェンス
　撤去・処分



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

添架物撤去・移設 下流側

　塩ビ管　下流 φ30 2本,(21.0m+1.0m×2)×2 46.00 m

廃プラスチック類 46.0m×0.448kg/m(VP呼び径25)÷1000 0.025 ｔ

　塩ビ管　上流 φ70 2本,(21.0m+1.0m×2)×2 46.00 m

廃プラスチック類 46.0m×1.122kg/m(VP呼び径50)÷1000 0.052 ｔ

　塩ビ管　上流 φ40 1本,21.0m+1.0m×2 23.00 m

廃プラスチック類 23.0m×0.542kg/m(VP呼び径30)÷1000 0.012 ｔ

廃プラスチック類合計 0.089 ｔ

　鋼管　下流 φ100 1本,21.0m+1.0m×2 23.00 m

スクラップ鉄 23.0m×10.1kg/m÷1000 0.232 ｔ

施工数量 1.00 式

コンクリート有筋 上部工、下部工 28.575 m3

コンクリート殻(有筋) 30㎝以下 70.009 t

コンクリート無筋 コンクリート舗装、護岸 1.327 m3

コンクリート殻(無筋) 30㎝以下 3.118 t

金属くず フェンス、排水管 0.068 t

スクラップ鉄 鋼管 5.030 t

石（30cmより大) 護岸 3.976 m3

廃プラスチック類 塩ビ管 0.089 t

3号橋撤去



1式 当り

橋長　L=6.00m、W=2.50m

 橋梁図面がないため、現地調査により撤去数量を算定している。

名称 形状寸法 算式 数量 単位

上部工

　床版 コンクリート無筋 図より

6.00m×2.50m×(0.05m+0.025m/2) 0.938 m3

コンクリート殻（無筋） 0.938m3×2.45m3/t 2.298 t

デッキプレート等 鋼材撤去数量表より 0.262 t

金属くず 0.262 t

　主桁 角型鋼管等 鋼材撤去数量表より 0.312 t

スクラップ鉄 0.312 t

　高欄 高欄・門扉 鋼材撤去数量表より 0.183 t

スクラップ鉄 0.183 t

下部工

　橋台 コンクリート有筋 図面より（想定）

2.04×2.5×2基 10.200 m3

コンクリート殻(有筋) 10.2m3×2.45m3/t 24.990 t

護岸工

　石積み工 石（30cmより大) SL1.879m×2.50m×2箇所 9.395 m2

SL1.879m×0.35m×2.50m×2箇所 3.288 m3

4号橋撤去

見えない部分についてはサイズや材質等想定しており、現地着手時に内容・数量等を確定させること。
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1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

　石積み基礎工 コンクリート無筋 0.650 m3

コンクリート殻(無筋) 0.650×2.35t/m3 1.528 t

取付部

　アスファルト舗装 アスファルト舗装 図面より　(1.39m2+1.07m2)×0.05m 0.123 m3

アスファルト殻 0.123×2.35t/m3 0.289 t

柵 SGPφ40 32A×940×4本　3.38kg/m 0.013 t

SGPφ40 32A×700×4本　3.38kg/m 0.009 t

SGPφ25 20A×940×4本　1.68kg/m 0.006 t

スクラップ鉄 0.028 t

添架物撤去

　塩ビ管　上流 φ60 1本,6.0m+1.0m×2 8.0 m

廃プラスチック類 8.0m×1.122kg/m(VP呼び径50)÷1000 0.009 ｔ

　鋼管　上流 φ30 1本,6.0m+1.0m×2 8.0 m

スクラップ鉄 8.0m×1.68kg/m(20A)÷1000 0.013 ｔ

施工数量 1.00 式

コンクリート有筋 上部工、下部工 10.200 m3

コンクリート殻(有筋) 30㎝以下 24.990 t

コンクリート無筋 コンクリート舗装、護岸 1.588 m3

コンクリート殻(無筋) 30㎝以下 3.826 t

アスファルト舗装撤去 フェンス 0.123 m3

アスファルト殻 40㎝以下 0.289 t

金属くず デッキプレート 0.262 t

スクラップ鉄 鋼管 0.537 t

石（30cmより大) 護岸 3.288 m3

廃プラスチック類 塩ビ管 0.009 t

4号橋撤去

((0.15m+0.49m)/2×0.1m+0.49m×
0.2m)×2.50m×2箇所



鋼材撤去数量計算書

名称 記号 形状 寸法
数量
m･m3

本数
単位重量

kg/m･kg/m3
重量
kg

備考

I1 I形鋼 350×150×9×15 7.80 4 58.50 1,825.2

I2 I形鋼 (350-500)×150×9×15 0.35 8 63.23 177.0

I3 I形鋼 500×150×9×15 0.50 8 68.53 274.1

スクラップ 小計 2,276.4

L1 等辺山形鋼 65×65×6 1.61 12 5.91 114.2

L2 等辺山形鋼 65×65×6 0.96 18 5.91 102.1

L3 等辺山形鋼 90×90×10 3.15 4 13.30 167.6

スクラップ 小計 383.9

PL1 鋼板 500×200×5 0.0005 10 7,850.00 39.3

PL2 鋼板 300×(150+50)×5 0.0003 20 7,850.00 47.1

スクラップ 小計 86.4

M M16×50 黒皮品 196 0.11 22.0

スクラップ 小計 22.0

K1 リップ形鋼材 C-2.3t×100×50×20 8.96 2 4.06 72.8

K2 リップ形鋼材 C-3.2t×150×50×20 8.96 2 6.76 121.1

スクラップ 小計 193.9

S1 丸鋼管φ60 50A  H=300 0.30 12 5.31 19.1

S2 丸鋼管φ75 65A  H＝620 0.62 10 7.47 46.3

S3 丸鋼管φ200 200A H＝800 0.80 4 30.10 96.3

S4 丸鋼管φ140 125A H＝300 0.30 4 15.00 18.0

S5 丸鋼管φ110 100A H＝700 0.70 4 12.20 34.2

スクラップ 小計 213.9

H1010 左岸3.06m+2.28m 5.30 7.60 40.3

金属くず 小計 40.3

排水管φ100 L=0.6m×4箇所 2.40 12.20 29.3

金属くず 小計 29.3

P1 排水管φ100 1本,L=9.5m+1.0m 11.50 8.80 101.2

スクラップ 小計 101.2

合計 3,277.6

合計 69.6

2号橋

メッシュ
フェンス

主桁

横構・対傾構

平板

ボルト(BNW)

高欄手摺

高欄支柱

排水工撤去

鋼管　下流

スクラップ

金属くず



鋼材撤去数量計算書

名称 記号 形状 寸法
数量
m･m3

本数
単位重量

kg/m･kg/m3
重量
kg

備考

I1 I形鋼 300×150×8×13 19.30 3 48.30 2,796.6

I2 I形鋼 (300-450)×2×150×8×13 0.35 6 52.53 110.3

I3 I形鋼 450×150×8×13 0.50 6 57.24 171.7

スクラップ 小計 3,078.6

L1 等辺山形鋼 50×50×6 1.95 16 4.43 138.2

L2 等辺山形鋼 50×50×6 1.96 4 4.43 34.7

L3 等辺山形鋼 75×75×6 0.87 20 6.85 119.2

L4 等辺山形鋼 90×90×10 1.95 4 13.30 103.7

スクラップ 小計 395.9

PL1 鋼板 500×400×5 0.0010 4 7,850.00 31.4

PL2 鋼板 300×200×5 0.0003 8 7,850.00 18.8

PL3 鋼板 400×250×5 0.0005 2 7,850.00 7.9

PL4 鋼板 250×200×6 0.0003 20 7,850.00 47.1

スクラップ 小計 105.2

M M16×50 黒皮品 360 0.11 40.4

スクラップ 小計 40.4

K1 リップ形鋼材 C-2.3t×100×50×20 20.20 4 4.06 328.0

K2 形鋼材
周長
(50+150+50+80.5+80.5)×2.3

0.0190 2 7,850.00 298.3

スクラップ 小計 626.3

S1 丸鋼管φ60 50A　5.31kg/m　L=600mm/本 0.60 19 5.31 60.5

S2 丸鋼管φ200 200A H＝850　30.1kg/m 0.85 4 30.10 102.3

S3 丸鋼管φ140 125A H＝300　15.0kg/m 0.30 4 15.00 18.0

S4 丸鋼管φ110 100A H＝700　12.2kg/m 0.70 4 12.20 34.2

S5 丸鋼管φ80 65A  H=700  7.47kg/m 0.70 1 7.47 5.2

S6 丸鋼管φ35 25A  H=700  2.43kg/m 9.20 1 2.43 22.4

スクラップ 小計 242.6

H1200 1.25m+0.57m+2.00m+0.80m 4.62 8.40 38.8

金属くず 小計 38.8

柱材 鋼管 SGPφ350×2020　67.741kg/m 2.02 1 67.74 136.8

桁 I形鋼 300×150×8×13×2150 2.15 1 48.30 103.8

支承板 鋼板 φ350×30(mm) 0.0029 3 7,850.00 67.8

スクラップ 小計 308.5

排水管φ100 L=0.6m×4箇所 2.40 12.20 29.3

金属くず 小計 29.3

P1 φ100 1本,21.0m+1.0m×2 23.00 10.10 232.3

スクラップ 小計 232.3

合計 5,029.9

合計 68.1

3号橋

横構・対傾構

平板

橋脚

スクラップ

金属くず

フェンス

排水工撤去

鋼管　下流

ボルト(BNW)

主桁

高欄手摺

高欄支柱



鋼材撤去数量計算書

名称 記号 形状 寸法
数量
m･m3

本数
単位重量

kg/m･kg/m3
重量
kg

備考

S1 角パイプ 100×100×3.2 6.00 2 9.52 114.2

S2 リップ溝形溝 100×50×20×3.2 6.00 4 5.50 132.0 2本合せ

S3 リップ溝形溝 100×50×20×3.2 6.00 2 5.50 66.0

スクラップ 小計 312.2

D1 デッキプレート 650×25×1.2 2.50 9.7 8.63 209.3

D2 等辺山形鋼 50×50×6 6.00 2 4.43 53.2

金属くず 小計 262.4

K1 SGPφ40 32A×5860 5.86 2 3.38 39.6

K2 SGPφ25 20A×5860 5.86 2 1.68 19.7

K3 SGPφ40 40A×680 0.68 8 3.38 18.4

K4 SGPφ30 20A×800 0.80 2 1.68 2.7

K5 SGPφ10 6A×580 0.58 70 0.42 17.0

スクラップ 小計 97.4

M1 SGPφ50 40A×1310 1.31 2 3.89 10.2

M2 SGPφ25 20A×892 0.892 2 3.38 6.0

M3 SGPφ25 20A×900 0.90 2 3.38 6.1

M4 SGPφ25 20A×1310 1.31 2 3.38 8.9

M5 SGPφ25 20A×1220 1.22 2 3.38 8.2

M6 SGPφ10 10A×(1175+1230)/2 1.203 10 3.38 40.7

PL1 125×860×3.2 125×860×3.2 0.0007 1 7,850.00 5.5

スクラップ 小計 85.6

T1 SGPφ40 32A×940×4本　3.38kg/m 0.94 4 3.38 12.7

T2 SGPφ40 32A×700×4本　3.38kg/m 0.70 4 3.38 9.5

T3 SGPφ25 20A×940×4本　1.68kg/m 0.94 4 1.68 6.3

スクラップ 小計 28.5

P1 φ30 1本,6.0m+1.0m×2 8.00 1 1.70 13.6

スクラップ 小計 13.6

合計 537.3

合計 262.4

4号橋

スクラップ

金属くず

鋼管　上流

主桁

取付部

門扉

床版

高欄



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

公園管理事務所 木造建築物上屋解体 m2 7.57*3.77 28.54

木造建築物基礎解体 m2 7.57*3.77 28.54

土間コンクリート m2 3.63*0.51+1.97*0.98 3.78

トイレ 木造建築物上屋解体 m2 5.18*2.56 13.26

木造建築物基礎解体 m2 5.18*2.56 13.26

物置① 木造建築物上屋解体 m2 1.84*1.83 3.37

木造建築物基礎解体 m2 1.84*1.83 3.37

物置② 木造建築物上屋解体 m2 0.65*1.75 1.14

木造建築物基礎解体 m2 0.65*1.75 1.14

物置③ 木造建築物上屋解体 m2 1.94*1.40 2.72

木造建築物基礎解体 m2 1.94*1.40 2.72

物置④ 木造建築物上屋解体 m2 2.20*1.90 4.18

木造建築物基礎解体 m2 2.20*1.90 4.18

物置⑤ 木造建築物上屋解体 m2 3.00*2.20 6.60

木造建築物基礎解体 m2 3.00*2.20 6.60

物置⑥ 木造建築物上屋解体 m2 2.00*1.80 3.60

木造建築物基礎解体 m2 2.00*1.80 3.60

物置⑦ 木造建築物上屋解体 m2 5.86*2.20 12.89

木造建築物基礎解体 m2 5.86*2.20 12.89

ロバ舎 木造建築物上屋解体 m2 7.90*7.46 59.00

木造建築物基礎解体 m2 7.90*7.46 59.00

ヤマアラシ舎 RC造建築物上屋解体 m2 3.80*2.00 7.60

RC造建築物基礎解体 m2 3.80*2.00 7.60

カメ舎 RC造建築物上屋解体 m2 3.94*3.30 13.00

RC造建築物基礎解体 m2 3.94*3.30 13.00

動物園トイレ RC造建築物上屋解体 m2 3.60*3.60 13.00

RC造建築物基礎解体 m2 3.60*3.60 13.00

身障者トイレ プレハブ建築物上屋解体 m2 2.50*2.29 5.70

RC造建築物基礎解体 m2 2.50*2.29 5.70

スロープ･ブリッジ S造 スロープ 建築物解体 m2 113.00

S造 ブリッジ 建築物解体 m2 13.10

獣舎（人） 軽量鉄骨造上屋解体 m2 3.90*5.50 13.70

軽量鉄骨造基礎解体 m2 3.90*5.50 13.70

H売店・休憩所 軽量鉄骨造上屋解体 m2 4.50*9.00 40.50

軽量鉄骨造基礎解体 m2 4.50*9.00 40.50

木造建築物上屋解体 m2 55.50

木造建築物基礎解体 m2 55.50

旧ホッキョクキツネ舎 RC造建築物上屋解体 m2 3.60*2.70 9.70

RC造建築物基礎解体 m2 3.60*2.70 9.70

旧アザラシ舎 RC造建築物上屋解体 m2 4.0*5.2+2.85*3.70+1.40*2.625 35.00

RC造建築物基礎解体 m2 4.0*5.2+2.85*3.70+1.40*2.625 35.00

建物撤去数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

木造建築物上屋解体 m2 合計 190.79

木造建築物基礎解体 m2 合計 194.57

RC造建築物上屋解体 m2 合計 78.30

プレハブ建築物上屋解体 m2 合計 5.70

RC造建築物基礎解体 m2 合計 84.00

S造 建築物解体 m2 合計 126.10

軽量鉄骨造上屋解体 m2 合計 54.20

軽量鉄骨造基礎解体 m2 合計 54.20

解体系混合廃棄物 木造建築物上屋解体 m3 混合廃棄物体積換算0.32m3/m2 61.05

RC造建築物上屋解体 m3 混合廃棄物体積換算0.32m3/m2 25.06

プレハブ建築物上屋解体 m3 混合廃棄物体積換算0.32m3/m2 1.82

S造 建築物解体 m3 混合廃棄物体積換算0.32m3/m2 40.35

軽量鉄骨造上屋解体 m3 混合廃棄物体積換算0.32m3/m2 17.34

合計 145.63

コンクリート無筋 木造建築物基礎解体 m3 がれき類重量0.59m3/m2 114.80

t 2.35t/m3 269.78

コンクリート有筋 RC造建築物基礎解体 m3 がれき類重量0.59m3/m2 81.54

t 2.45t/m3 199.77

建物撤去数量集計表



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 7.57*3.77 28.54 m2

木造建築物基礎解体 7.57*3.77 28.54 m2

土間コンクリート 3.63*0.51+1.97*0.98 3.78 m2

施工数量 1.00 棟

公園管理事務所撤去

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

土間コンクリート

木造建築物上屋解体
木造建築物基礎解体（無筋）

7.57

3
.
7
7

3.63 1.97

5.59

0
.
9
8

0
.
5
1



1式 当り

衛生器具等内部撤去含む

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 5.18*2.56 13.26 m2

木造建築物基礎解体 5.18*2.56 13.26 m2

施工数量 1.00 棟

トイレ撤去

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

5.18

1
.
2
4

1
.
3
3

2
.
5
6

トイレ



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 1.84*1.83 3.37 m2

木造建築物基礎解体 1.84*1.83 3.37 m2

施工数量 1.00 棟

物置①

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

1.84

1
.
8
3

物置①



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 0.65*1.75 1.14 m2

木造建築物基礎解体 0.65*1.75 1.14 m2

施工数量 1.00 棟

物置②

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

0.65

1
.
7
5

物置②



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 1.94*1.40 2.72 m2

木造建築物基礎解体 1.94*1.40 2.72 m2

施工数量 1.00 棟

物置③

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

1
.
4
0

1.94

物置③



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 2.20*1.90 4.18 m2

木造建築物基礎解体 2.20*1.90 4.18 m2

施工数量 1.00 棟

物置④

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

2.20

1
.
9
0

物置④



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 3.00*2.20 6.60 m2

木造建築物基礎解体 3.00*2.20 6.60 m2

施工数量 1.00 棟

物置⑤

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

3.00

2
.
2
0物置⑤



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 2.00*1.80 3.60 m2

木造建築物基礎解体 2.00*1.80 3.60 m2

施工数量 1.00 棟

物置⑥

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

2.00

1
.
8
0

物置⑥



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 5.86*2.20 12.89 m2

木造建築物基礎解体 5.86*2.20 12.89 m2

施工数量 1.00 棟

物置⑦

止

As

Co

Co

Co下

水

260.67

.WC
水

261.57

1.78

261.65

261.74

261.73 261.61

太田125

掲示板

太田126

260.72

物置

物置 261.65物置

物置

物置
物置

物置
公園管理事務所

261.33

261.86

261.67

261.62

261.70

260.74

鉄棒

バルブ

水道

261.78

As

261.77

261.60

261.69

261.61

Co

物置①

物置②

物置③

物置④

物置⑤

トイレ

物置⑦

管理事務所

物置⑥

5.86

2
.
2
0

物置⑦



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木造建築物上屋解体 7.90*7.46 59.00 m2

木造建築物基礎解体 7.90*7.46 59.00 m2

施工数量 1.00 棟

ロバ舎

床:ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗装

床:ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗装

9
0
0

7
,
4
6
0

寝小屋

寝小屋

7,900

C手摺:□-50(3段)H=1150

5,170

柵A:□-40 手摺子:Φ13@90H=1250

柵B:□-40(2段)手摺子Φ3@90H=1000

L-40×40

L-40×40

L-40×40
L-40×40

L-40×40

D手摺:□-50(2段)H=800D手摺:□-50(2段)H=800

L-40×40
3
,
6
0
0

2,700



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

RC造建築物上屋解体 3.80*2.00 7.60 m2

RC造建築物基礎解体 3.80*2.00 7.60 m2

施工数量 1.00 棟

ヤマアラシ舎

3,800

2,860

6
,
0
0
0

5
,
5
1
5

2
,
0
0
0

中木（トウカエデ）放飼場1

寝床

低木（鉄製ゴミ箱巻き）

金網巻き

3,850

3,
20
0

ＲＣ立上り擁壁:Ｈ520

ＲＣ立上り擁壁上 ＣＢ壁（3段）

鉄扉：Ｗ1500×Ｈ1000

鉄扉

放飼場2

鉄扉

スチールフェンス：Ｈ550
Ｌ5500



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

RC造建築物上屋解体 3.94*3.30 13.00 m2

RC造建築物基礎解体 3.94*3.30 13.00 m2

施工数量 1.00 棟

カメ舎

カメ舎

3,940

1
,
9
4
0

アクリルドーム

高木（クロマツ）

ＲＣ立上り擁壁:Ｈ450土間ｃｏｎ

3,750

3
,
3
0
0

1,
98
0

手摺:30φ



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

RC造建築物上屋解体 3.60*3.60 13.00 m2

RC造建築物基礎解体 3.60*3.60 13.00 m2

施工数量 1.00 棟

動物園トイレ

3,600

3
,
6
0
0



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

プレハブ上屋解体 2.50*2.29 5.70 m2

RC造建築物基礎解体 2.50*2.29 5.70 m2

施工数量 1.00 棟

身障者トイレ

2,500

2
,
2
9
0

上部トップライト



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

スロープ S造 解体 113.00 m2

ブリッジ S造 解体 13.10 m2

施工数量 1.00 棟

スロープ・ブリッジ

既設鋼製フエンス

6
,
5
5
8

4
,
4
0
0

4
,
4
0
0

2，0009,250

既設鋼製フエンス

L-90×90×10 a900

b桁梁：［-75×180×7

桁梁：［-90×300×12

桁梁：［-90×300×12

桁梁：［-90×300×12

梁
：

H
-
2
5
0
×

2
5
0
×

9
×

1
4

梁
：

H
-
2
5
0
×

2
5
0
×

9×
1
4

梁
：

H
-
2
5
0
×

2
5
0
×

9
×

1
4

梁
：

H
-
2
5
0
×

2
5
0
×

9
×

1
4

床：デッキプレートコンクリート打ち

梁
：

H
-
2
5
0
×

2
5
0
×

9
×

1
4
+
ブ

レ
ー

ス
L
-
5
0
×

5
0

道路

3,000 8,200 6,200

17,400

4
，

3
0
0



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

軽量鉄骨造上屋解体 3.9*5.5 13.70 m2

軽量鉄骨造基礎解体 3.9*5.5 13.70 m2

施工数量 1.00 棟

獣舎（人）

コンクリート台H=300

自然石：φ150～250

土間：コンクリート打ち

間柱：L-50×50

柱：2L-50×50

柱：2L-50×50

手摺：φ50手摺格子：φ16＠130

5
,
5
0
0

1
,
0
0
0

3
,
5
0
0

1
,
0
0
0

1,000 3,900 1,000

5,900



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

軽量鉄骨造上屋解体 4.5*9.0 40.50 m2

軽量鉄骨造基礎解体 4.5*9.0 40.50 m2

木造建築物上屋解体 55.500 m2

木造建築物基礎解体 55.500 m2

施工数量 1.00 棟

H売店・休憩所

手摺:75×45(2段)

柱:2C-75×45

床:土間ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 

4,500 4,500

9,000 500

4
,
5
0
0

2,275 3,185 3,640 910

10,010

9
1
0

1,820

10,010

6
,
3
7
0

6
,
3
7
0

LP庫

+200

±0
厨房

食堂

倉庫

棚

ｽ ﾃ ﾝ ﾚ ｽ ﾌ ー ﾄ ゙ 

売店

-130

3,040 1,690 3,460

7
7
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

1
,
0
5
0

床:土間ｺ ﾝ ｸ ﾘ -ﾄ 

床:磁器質ﾀ ｲ ﾙ 

床:磁器質ﾀ ｲ ﾙ 



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

RC造建築物上屋解体 3.60*2.70 9.70 m2

RC造建築物基礎解体 3.60*2.70 9.70 m2

施工数量 1.00 棟

旧ホッキョクキツネ舎

鉄骨ゲージ・寝床

3,600

2
,
7
0
0

景石

ＲＣ壁



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

RC造建築物上屋解体 4.0*5.2+2.85*3.70+1.40*2.625 35.00 m2

RC造建築物基礎解体 4.0*5.2+2.85*3.70+1.40*2.625 35.00 m2

施工数量 1.00 棟

旧アザラシ舎

1,400

5,200

4
,
0
0
0

小屋（木製）

3,700

2
,
8
5
0

2
,
6
2
5

景石・２段仕様

放飼場

鉄骨ゲージ・寝床
寝床

鉄骨ゲージ

景石

ＲＣ壁

手摺:Ｈ550

ＲＣ立上り擁壁:Ｈ500



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

(工事用道路)

石積み撤去 石積み①撤去 m2 3.00

石積み②撤去 m2 2.84

石張り撤去 石張り撤去 m2 2.74

支障土塁撤去 支障土塁撤去 m3 5.60

(池)

石積み撤去 石積み撤去Ⅰ m2 控35cm 687.03

石積み撤去Ⅱ m2 控35cm 198.08

m2 石積み　合計 885.11

石（30cmより大) 石積み撤去Ⅰ m3 2期工事にて再利用のため石を保存すること 240.46

石積み撤去Ⅱ m3 69.33

再利用 m3 -131.18

m3 石（30cmより大)　合計 178.61

天端コンクリート 取壊し 石積み撤去Ⅰ m3 7.32

石積み撤去Ⅱ m3 2.16

m3 天端コンクリート 取壊し　合計 9.48

基礎コンクリート 取壊し 石積み撤去Ⅰ m3 54.35

石積み撤去Ⅱ m3 16.08

m3 基礎コンクリート 取壊し　合計 70.43

コンクリート殻 (無筋) 石積み撤去Ⅰ t 144.91

石積み撤去Ⅱ t 42.87

t コンクリート殻 (無筋)　合計 187.78

擁壁撤去数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

鋼矢板引抜 m 25.20

鋼矢板引抜 枚 63.00

スクラップ鉄 t 23.63

コンクリート壁撤去 m 8.40

コンクリート壁取壊し m3 5.04

コンクリート殻(有筋) t 12.35

杭頭はつり 箇所 3.00

コンクリート壁取壊し m3 2.36

コンクリート殻(有筋) t 5.77

コンクリート擁壁取壊し m 2.24

コンクリート取壊し m3 0.57

コンクリート殻(無筋) t 1.34

擁壁撤去数量集計表



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み撤去

石積み 各断面による --- m2

石（30cmより大) 控 35cm 石積み面積×0.35 --- m3

天端コンクリート 取壊し t=5cm(想定) 0.05×0.35×10.0 0.175 m3

基礎コンクリート 取壊し ((0.15+0.49)/2×0.1+0.49×0.2)×10.0 1.300 m3

コンクリート殻 (無筋) (0.175+1.300)×2.35t/m3 3.466 t

石積み撤去

1
:
0
.
3

S
L

H

490

150

2
0
03
0
0

350

天端コンクリート
t=50mm

空石積み

石積み
基礎コンクリート

1
:
0
.
3

S
L

H

490

150

2
0
03
0
0

350

天端コンクリート
t=50mm

空石積み

石積み
基礎コンクリート



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み撤去 Ⅰ 区間延長(L) × 法長(SL)

I-12 13.0 × 1.98 25.74 m2

I-13 10.7 × 2.00 21.40 m2

I-14 10.9 × 2.01 21.91 m2

I-15 12.9 × 1.51 19.48 m2

I-16 13.6 × 1.72 23.39 m2

I-17 15.2 × 1.93 29.34 m2

I-18 11.3 × 2.14 24.18 m2

I-02 12.0 × 1.57 18.84 m2

I-37 8.4 × 1.57 13.19 m2

I-38 17.9 × 1.72 30.79 m2

I-39 9.8 × 1.77 17.35 m2

I-40 28.3 × 1.77 50.09 m2

I-41 13.1 × 1.77 23.19 m2

I-42 14.2 × 1.77 25.13 m2

I-44-1 20.8 × 1.72 35.78 m2

I-44-2 20.8 × 0.68 14.14 m2

I-31 20.9 × 1.83 38.25 m2

I-32 17.0 × 1.77 30.09 m2

I-33 25.0 × 1.70 42.50 m2

I-19 16.0 × 1.71 27.36 m2

I-22 21.4 × 1.63 34.88 m2

I-23 15.8 × 1.67 26.39 m2

I-24 16.8 × 1.51 25.37 m2

I-25 11.9 × 1.57 18.68 m2

I-26 8.3 × 1.62 13.45 m2

I-45 左岸1 5.9 × 1.65 9.74 m2

I-45 左岸2 5.9 × 0.21 1.24 m2

I-27 7.6 × 1.57 11.93 m2

I-47 12.7 × 1.04 13.21 m2

延長　計 418.1 m 面積　計 687.03 m2

施工数量 1.00 式

石積み 687.03 m2

石（30cmより大) 控 35cm 687.03*0.35 240.46 m3

天端コンクリート 取壊し t=5cm(想定) 0.175*418.1/10.0 7.32 m3

基礎コンクリート 取壊し 1.300*418.1/10.0 54.35 m3

コンクリート殻 (無筋) 3.466*418.1/10.0 144.91 t

石積み撤去 Ⅰ



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み撤去 Ⅱ 区間延長(L) × 法長(SL)

I-01 11.8 × 1.57 18.53 m2

I-36 11.9 × 1.72 20.47 m2

I-34 15.3 × 1.83 28.00 m2

I-35 8.4 × 1.57 13.19 m2

I-43-1 11.9 × 1.86 22.13 m2

I-43-2 11.9 × 0.39 4.64 m2

I-20 10.9 × 1.88 20.49 m2

I-21 17.7 × 1.93 34.16 m2

I-46 14.1 × 1.94 27.35 m2

I-45 右岸1 4.9 × 1.65 8.09 m2

I-45 右岸2 4.9 × 0.21 1.03 m2

延長　計 123.7 m 面積　計 198.08 m2

施工数量 1.00 式

石積み 控 35cm 198.08 m2

石（30cmより大) 控 35cm 198.08*0.35 69.33 m3

天端コンクリート 取壊し t=5cm(想定) 0.175*123.7/10.0 2.16 m3

基礎コンクリート 取壊し 1.300*123.7/10.0 16.08 m3

コンクリート殻 (無筋) 3.466*123.7/10.0 42.87 t

石積み撤去 Ⅱ



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み① 撤去

石積み L=3.75m 0.8*3.75 3.00 m2

控35cm 3.00*0.35 1.05 m3

施工数量 1.00 式

石積み① 撤去 3.75 m

石積み 3.00 m2

控35cm 1.05 m3

石積み①　撤去

ｇ

Co As

石
積
み
①
撤
去

SL
=0
.8
m

ｇ

Co As

石
積
み
①
撤
去

SL
=0
.8
m



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石積み② 撤去

石積み L=2.24m (0.5+0.6)*2.586 2.84 m2

控35cm 2.84*0.35 0.99 m3

施工数量 1.00 式

石積み② 撤去 2.59 m

石積み 2.84 m2

控35cm 0.99 m3

石積み② 撤去

石
積
み
②
撤
去

S
L
=
0
.
6
m

石
積
み
②
撤
去

S
L
=
0
.
5
m

石
積
み
②
撤
去

S
L
=
0
.
6
m

石
積
み
②
撤
去

S
L
=
0
.
5
m



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

石張り 撤去

石張り 撤去 L=2.24m 1.06*2.586 2.74 m2

控35cm 2.74*0.35 0.96 m3

施工数量 1.00 式

石張り 撤去 2.59 m

石張り 撤去 2.74 m2

控35cm 0.96 m3

石張り 撤去

石張り撤去
W=1.06m
石張り撤去
W=1.06m



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

支障土塁 撤去

支障土塁 L=3.75m 1.50*3.75 5.6 m3

※復旧は撤去したものを保存再設置、もしくは同等品

施工数量 1.00 式

支障土塁 撤去 3.75 m

支障土塁 5.6 m3

支障土塁 撤去

ｇ

Co As

支障土塁撤去
A=1.5m2

ｇ

Co As

支障土塁撤去
A=1.5m2



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

鋼矢板引抜

鋼矢板引抜 鋼矢板Ⅲ型 L=6.0m　B400mm 25.000 枚

スクラップ鉄 62.5kg/m 6.0m×25枚×62.5kg/m/1000 9.375 t

施工数量 1.00 式

鋼矢板引抜 25.20 m

鋼矢板引抜 鋼矢板Ⅲ型 25.2*25/10.0 63.00 枚

スクラップ鉄 62.5kg/m 25.2*9.375/10.0 23.63 t

鋼矢板引抜

1
3
0
0

7
0
0

6
0
0
0
(
想

定
）

鋼矢板Ⅲ型　L=6.0m

125 125

250

1
3
0
0

7
0
0

6
0
0
0
(
想

定
）

鋼矢板Ⅲ型　L=6.0m

125 125

250



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート壁撤去

コンクリート取壊し 0.3m*2.0m(想定)*10.0m 6.000 m3

コンクリート殻(有筋) 6.0*2.45t/m3 14.700 t

施工数量 1.00 式

コンクリート壁撤去 8.40 m

コンクリート取壊し 8.4*6.0/10.0 5.04 m3

コンクリート殻(有筋) 8.4*14.70/10.0 12.35 t

コンクリート壁撤去

300

1
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

300

1
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

杭頭はつり

コンクリート取壊し 0.5m*0.5m*3.14*1.0m 0.785 m3

コンクリート殻(有筋) 2.45t/m3 1.923 t

施工数量 1.00 式

杭頭はつり 3.00 箇所

コンクリート取壊し 0.785*3.0 2.36 m3

コンクリート殻(有筋) 1.923*3.0 5.77 t

杭頭はつり

コンクリート杭　
φ1000（想定）

鉄筋　D25×16本

鉄
筋
撤
去

L
=
1
5
0
0

鉄筋　D25×16本

1
0
0
0

杭
頭
は
つ
り

H
=
1
0
0
0

コンクリート杭　
φ1000（想定）

鉄筋　D25×16本

鉄
筋
撤
去

L
=
1
5
0
0

鉄筋　D25×16本

1
0
0
0

杭
頭
は
つ
り

H
=
1
0
0
0



1箇所 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート擁壁取壊し

コンクリート壁取壊し 0.17m2*0.40m 0.57 m3

コンクリート殻(無筋) 0.57m3*2.35t/m3 1.34 t

施工数量 1.00 式

コンクリート擁壁取壊し 0.40 m

コンクリート取壊し 0.17m2*0.40m 0.57 m3

コンクリート殻(無筋) 0.57m3*2.35t/m3 1.34 t

コンクリート擁壁取壊し

Co擁壁取壊
断 面 積 A=0.17m2
取壊延長 L=0.4m

現況側溝

建物

配水管接続部

Co擁壁取壊
断 面 積 A=0.17m2
取壊延長 L=0.4m

現況側溝

建物

配水管接続部



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

立木撤去

中高木① 資機材置場1･2･3範囲 本 1期 39

中高木② 資機材置場4範囲 本 1期 50

中高木③ 石積み撤去Ⅰ範囲 本 1期 251

中高木④ 石積み撤去Ⅱ範囲 本 2期 30

本 中高木　合計 370

垣根 資機材置場1範囲 m2 1期 85

低木① 工事用道路範囲 本 1期 15

低木② 資機材置場1･2･3範囲 本 1期 83

低木③ 石積み撤去Ⅱ範囲 本 1期 1

本 低木　合計 99

m2 (垣根)　低木　合計 85

伐採立木処分　1期工事

対象中高木340本の平均

直　径：0.18m 1本あたりの重量(地上部)

樹　高：6.37m W=126.37kg

126.37kg × 340本 = 42,965kg t 伐採中高木 329本 重量 　合計 43.0

43.0t ÷ 0.55t/m3 = 78.18m3 m3 伐採中高木 370本 体積 　合計 78.2

対象低木　　1期工事

対象低木99本の平均 1本あたりの体積(m3)　円錐として計算

樹　高：1.29m (1.33/2)^2*3.14*1.29/3=0.597

枝張り：1.33m 0.597m3 × 99 + ( 85.0 × 1.0 ) = 144.10

144.1m3 × 0.55t/m3 = 79.255t t 伐採低木 99本+垣根 重量 　合計 79.3

m3 伐採低木 99本+垣根 体積 　合計 144.1

立木撤去数量集計表

中高木 平均値1本あたりの
 樹木の重量計算 樹木重量　（算定式：建築空間の緑化手法 1988 彰国社より）

 [地上部]

　W = kπ(d/2)2Hw(1+p)

 ただし、 d = 目通り直径m
 　　　　  H = 樹高(m)、
 　　　    k = 樹幹形状係数(概算の場合0.5)
 　　　 　w = 樹幹の単位体積重量（1100～1500kg/m3）
 　　 　　p = 枝葉の多少による割合(0.2～0.3)

 d = 目通直径= 　　　　　　　　      0.18　(m)
 H = 樹　高= 　　　　　　　　　        6.37　(m)
 k = 樹幹形状係数= 　　　　　      0.5
 w = 樹幹の単位体積重量=　　　1300　(1100～1500kg/m3)
 p = 枝葉の多少による割増率=　 1.2　(1.2～1.3)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地上部の重量：126.37 (kg)



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

1 Ⅰ 139 レッドロビン 7 2 B C 6

2 Ⅰ 140 レッドロビン 7 2 B C 7

3 Ⅰ 141 カイヅカイブキ 3 2 C C 8

4 Ⅰ 142 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

5 Ⅰ 143 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

6 Ⅰ 144 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

7 Ⅰ 145 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

8 Ⅰ 146 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

9 Ⅰ 147 カイヅカイブキ 3 2 C C 9

10 Ⅰ 148 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

11 Ⅰ 149 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

12 Ⅰ 150 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

13 Ⅰ 151 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

14 Ⅰ 152 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

15 Ⅰ 153 カイヅカイブキ 3 2 C C 9

16 Ⅰ 154 カイヅカイブキ 3 2 C C 8

17 Ⅰ 155 カイヅカイブキ 3 2 C C 9

18 Ⅰ 156 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

19 Ⅰ 157 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

20 Ⅰ 158 カイヅカイブキ 3 2 C C 9

21 Ⅰ 159 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

22 Ⅰ 160 カイヅカイブキ 3 2 C C 8

23 Ⅰ 161 カイヅカイブキ 3 2 C C 6

24 Ⅰ 162 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

25 Ⅰ 163 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

26 Ⅰ 164 カイヅカイブキ 3 2 C C 7

27 Ⅰ 167 エノキ 4 3 C C 7

28 Ⅰ 168 カイヅカイブキ 4 2 C C 8

29 Ⅰ 169 レッドロビン 4 3 C C 6

30 Ⅰ 170 レッドロビン 4 3 C C 9



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

31 Ⅰ 171 センダン 3 2 C C 5

32 Ⅰ 172 センダン 5 10 C C 28

33 Ⅰ 173 センダン 3 2 C C 5

34 Ⅰ 174 エノキ 5 2 C C 6

35 Ⅰ 175 センダン 6 10 C C 30 +25

36 Ⅰ 176 レッドロビン 4 2 C C 5

37 Ⅰ 177 レッドロビン 3 2 C C 6

38 Ⅰ 178 ツバキ 2 1 C C 9

39 Ⅰ 179 シュロ 3 1 C C 11

40 Ⅰ 180 シュロ 3 1 C C 12

41 Ⅰ 181 レッドロビン 4 3 C C 5

42 Ⅰ 186 クロマツ 6 5 A A 25

43 Ⅰ 187 ヒノキ 7 3 B C 19

44 Ⅰ 189 センダン 10 8 B C 62

45 Ⅰ 190 モミジ 4 4 B C 10 +8

46 Ⅰ 215 カイヅカイブキ 3 2 B B 8 +6

47 Ⅰ 216 ヤマモモ 5 5 B B 24 +20+12

48 Ⅰ 217 ヤマモモ 5 5 B B 20

49 Ⅰ 218 ヤマモモ 5 5 B B 20 +7

50 Ⅰ 219 ヤマモモ 5 5 B B 12

51 Ⅰ 220 ヤマモモ 5 5 B B 12 +7+12

52 Ⅰ 221 ヤマモモ 5 4 B B 12

53 Ⅰ 222 ヤマモモ 5 4 B B 26 +10+8

54 Ⅰ 223 センダン 5 2 B B 5

55 Ⅰ 224 クワ 3 2 C C 7

56 Ⅰ 225 ニセアカシア 6 6 B B 11 +10+6+6

57 Ⅰ 226 ニセアカシア 6 6 B B 10 +7+5+6

58 Ⅰ 228 ヒバ 3 3 B C 5

59 Ⅰ 229 カシ 4 3 B B 5

60 Ⅰ 230 センダン 5 5 B B 29



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

61 Ⅰ 231 ソメイヨシノ 5 4 C B 36

62 Ⅰ 235 カシ 8 5 B B 14 +13+12+10

63 Ⅰ 237 カシ 13 15 B B 90

64 Ⅰ 239 センダン 4 4 B B 29

65 Ⅰ 240 カシ 4 3 B B 7 +6

66 Ⅰ 241 センダン 4 3 B B 16

67 Ⅰ 242 センダン 4 5 B B 19

68 Ⅰ 243 センダン 6 6 B B 18

69 Ⅰ 244 センダン 8 6 B B 19

70 Ⅰ 245 センダン 6 5 B B 22

71 Ⅰ 246 ソメイヨシノ 7 7 C C 48

72 Ⅰ 247 エノキ 10 5 B B 26

73 Ⅰ 248 カイヅカイブキ 5 2 C C 10

74 Ⅰ 249 カイヅカイブキ 5 2 C C 7

75 Ⅰ 250 カイヅカイブキ 5 2 C C 8

76 Ⅰ 251 カイヅカイブキ 5 2 C C 6

77 Ⅰ 252 カイヅカイブキ 5 2 C C 7

78 Ⅰ 253 カイヅカイブキ 5 2 C C 10

79 Ⅰ 254 カイヅカイブキ 5 2 C C 10

80 Ⅰ 255 カイヅカイブキ 5 2 C C 10

81 Ⅰ 256 カイヅカイブキ 5 2 C C 10

82 Ⅰ 257 センダン 8 8 B B 19 +18

83 Ⅰ 258 カイヅカイブキ 5 2 C C 8

84 Ⅰ 259 カイヅカイブキ 5 2 C C 6

85 Ⅰ 261 エノキ 4 4 C C 18

86 Ⅰ 264 エノキ 10 6 C C 39

87 Ⅰ 265 エノキ 8 8 C C 19

88 Ⅰ 266 モミジ 5 4 B B 7

89 Ⅰ 268 モミジ 3 8 B B 11

90 Ⅰ 269 モミジ 3 3 B B 6



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

91 Ⅰ 315 トウカエデ 10 3 B B 18

92 Ⅰ 316 トウカエデ 10 4 B B 17

93 Ⅰ 317 シュロ 8 3 B B 14 +10

94 Ⅰ 318 トウカエデ 5 2 C C 9 +8

95 Ⅰ 319 シュロ 8 5 B B 17 +14+12

96 Ⅰ 320 エノキ 20 10 B B 37 +3+24

97 Ⅰ 321 トウカエデ 5 2 C C 10 +7

98 Ⅰ 322 トウカエデ 5 2 C C 20

99 Ⅰ 323 トウカエデ 5 2 C C 8

100 Ⅰ 324 センダン 3 3 C C 12 +6

101 Ⅰ 325 トウカエデ 4 4 C C 6

102 Ⅰ 326 トウカエデ 5 3 C C 7

103 Ⅰ 330 サカキ 3 5 C C 7

104 Ⅰ 331 サカキ 2 3 C C 5

105 Ⅰ 332 センダン 6 8 C C 21 +14

106 Ⅰ 333 エノキ 20 10 B B 26 +25+16+22+22+32

107 Ⅰ 335 トウカエデ 8 3 B B 6

108 Ⅰ 336 エノキ 20 5 B B 10 +9

109 Ⅰ 337 トウカエデ 15 5 B B 16 +12

110 Ⅰ 338 トウカエデ 20 5 B B 18 +17

111 Ⅰ 339 トウカエデ 15 5 B B 21 +16+12+13+9

112 Ⅰ 340 ニセアカシア 15 10 C C 46

113 Ⅰ 341 トウカエデ 10 5 B B 16 +7+8+8+8+24

114 Ⅰ 342 サカキ 3 4 B B 6

115 Ⅰ 343 トウカエデ 15 5 B B 22 +8

116 Ⅰ 344 ソメイヨシノ 4 8 B B 6

117 Ⅰ 345 ソメイヨシノ(枯れ) 4 8 C C 40

118 Ⅰ 346 センダン 8 8 B B 17 +16

119 Ⅰ 347 シュロ 2 2 B B 12

120 Ⅰ 349 トウカエデ 12 3 B B 8 +6



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

121 Ⅰ 350 エノキ 4 2 C C 9

122 Ⅰ 351 トウカエデ 3 2 C C 10

123 Ⅰ 352 エノキ 8 5 B B 12 +9+15+11

124 Ⅰ 353 ソメイヨシノ 3 5 C C 24

125 Ⅰ 354 トウカエデ 4 4 C C 7

126 Ⅰ 356 センダン 8 5 B B 24 +17

127 Ⅰ 357 カシ 20 10 B B 60

128 Ⅰ 358 カシ 3 3 C C 5

129 Ⅰ 366 ヤナギ 5 3 B C 6

130 Ⅰ 367 センダン 5 4 C C 7 +6

131 Ⅰ 368 センダン 5 4 B C 8

132 Ⅰ 369 枯木 4 4 D D 18

133 Ⅰ 370 トウカエデ 8 6 B C 13 +10

134 Ⅰ 371 トウカエデ 8 5 B B 16

135 Ⅰ 372 トウカエデ 9 8 B B 28

136 Ⅰ 373 シュロ 6 3 B B 10

137 Ⅰ 374 シュロ 6 3 B B 14

138 Ⅰ 375 エノキ 6 5 B B 16 +9

139 Ⅰ 376 センダン 5 2 B B 5

140 Ⅰ 377 トウカエデ 6 3 B B 18

141 Ⅰ 378 エノキ 5 2 B B 12

142 Ⅰ 387 センダン 8 6 B B 16 +12+11

143 Ⅰ 388 トウカエデ 8 4 B B 13

144 Ⅰ 389 センダン 7 3 B B 6

145 Ⅰ 390 センダン 4 2 B B 5

146 Ⅰ 391 エノキ 5 4 B B 14 +8

147 Ⅰ 392 センダン 5 2 B B 6

148 Ⅰ 393 トウカエデ 14 10 B B 66

149 Ⅰ 394 エノキ 6 4 B B 8

150 Ⅰ 395 トウカエデ 5 3 B B 6



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

151 Ⅰ 396 トウカエデ 7 3 B B 8

152 Ⅰ 397 トウカエデ 1 1 C C 6

153 Ⅰ 398 センダン 4 5 B B 10 +7+5

154 Ⅰ 399 センダン 3 4 B B 14 +9+8

155 Ⅰ 400 トウカエデ 8 3 B B 12

156 Ⅰ 401 トウカエデ 5 3 B B 11 +5

157 Ⅰ 402 トウカエデ 10 6 B B 23

158 Ⅰ 403 トウカエデ 12 7 B B 23

159 Ⅰ 404 シュロ 7 4 B B 13 +9

160 Ⅰ 405 センダン 10 5 B B 24

161 Ⅰ 406 ツバキ 5 2 C C 7

162 Ⅰ 407 トウカエデ（枯れ） 7 2 C C 8

163 Ⅰ 408 エノキ 8 4 B B 10

164 Ⅰ 409 ヒノキ 15 6 B C 30

165 Ⅰ 410 シュロ 8 5 B B 11

166 Ⅰ 411 枯木 3 1 C C 12

167 Ⅰ 412 エノキ 10 3 B C 12

168 Ⅰ 413 クスノキ 13 6 B B 42

169 Ⅰ 416 イヌシデ 15 10 B B 48

170 Ⅰ 417 枯木 2 1 D D 14

171 Ⅰ 418 エノキ 5 2 B B 9

172 Ⅰ 419 センダン 3 1 D D 6

173 Ⅰ 420 シュロ 8 4 B B 11

174 Ⅰ 421 トウカエデ 10 9 B B 33

175 Ⅰ 425 ニレ 6 3 C C 34

176 Ⅰ 438 センダン 8 4 B B 26 +6

177 Ⅰ 439 エノキ 8 3 B B 18

178 Ⅰ 440 シュロ 7 3 B B 16

179 Ⅰ 441 センダン 8 2 B B 10

180 Ⅰ 442 シュロ 7 2 B B 12



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

181 Ⅰ 443 センダン 8 3 B B 13

182 Ⅰ 444 センダン 9 2 B B 12

183 Ⅰ 445 センダン 10 3 B B 15

184 Ⅰ 446 センダン 8 3 B B 13

185 Ⅰ 447 センダン 8 3 B B 10

186 Ⅰ 448 枯木 2 1 D D 13

187 Ⅰ 449 ヒバ 12 10 B B 33

188 Ⅰ 450 シュロ 6 2 B B 9

189 Ⅰ 451 枯木 2 1 D D 13

190 Ⅰ 452 エノキ 8 4 B B 10

191 Ⅰ 453 エノキ 10 5 B B 11

192 Ⅰ 454 トウカエデ 8 3 B C 13

193 Ⅰ 455 センダン 4 6 B B 12

194 Ⅰ 456 トウカエデ 8 4 B B 26 +7+7+6

195 Ⅰ 457 シュロ 3 2 B B 16

196 Ⅰ 458 ツバキ 2 2 B B 5

197 Ⅰ 459 トウカエデ 2 2 B C 6

198 Ⅰ 460 ヤナギ 8 15 B B 75

199 Ⅰ 461 ソメイヨシノ 5 6 B B 12

200 Ⅰ 462 トウカエデ 4 3 B C 8

201 Ⅰ 463 センダン 3 5 B C 12

202 Ⅰ 464 トウカエデ 4 4 B C 10

203 Ⅰ 465 トウカエデ 2 3 B C 10

204 Ⅰ 466 センダン 6 8 B C 18

205 Ⅰ 467 トウカエデ 8 4 B C 14

206 Ⅰ 468 トウカエデ 3 4 B C 15

207 Ⅰ 469 トウカエデ 6 4 B C 19

208 Ⅰ 470 トウカエデ 8 5 B C 19 +20+11

209 Ⅰ 471 トウカエデ 8 4 B C 32

210 Ⅰ 472 センダン 6 2 B C 9



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

211 Ⅰ 473 センダン 4 4 B C 10 +8+12

212 Ⅰ 474 ソメイヨシノ 4 3 B B 5

213 Ⅰ 475 トウカエデ 10 8 B B 11 +10+16+11

214 Ⅰ 476 シュロ 5 3 B B 15

215 Ⅰ 477 トウカエデ 10 5 B C 14 +10+12

216 Ⅰ 478 トウカエデ 10 5 B B 24

217 Ⅰ 479 ソメイヨシノ（枯れ）3 2 D D 39

218 Ⅰ 480 シュロ 2 2 B B 11

219 Ⅰ 481 モミジ 8 3 B C 12 +9

220 Ⅰ 482 センダン 6 3 C C 22

221 Ⅰ 483 ツバキ 5 4 B C 7

222 Ⅰ 484 トウカエデ 10 6 B B 16

223 Ⅰ 505 シュロ 6 3 B B 10

224 Ⅰ 506 トウカエデ 10 3 B B 14 +11+10

225 Ⅰ 507 トウカエデ 8 3 B B 22

226 Ⅰ 508 トウカエデ 3 2 C C 9

227 Ⅰ 509 シュロ 5 3 B B 11 +12

228 Ⅰ 510 トウカエデ 10 5 B B 18 +12+14

229 Ⅰ 511 トウカエデ 10 8 B B 26 +18+11+9+9

230 Ⅰ 512 トウカエデ 3 2 B B 9

231 Ⅰ 513 シュロ 7 2 B B 14

232 Ⅰ 514 エノキ 7 4 B B 20

233 Ⅰ 515 トウカエデ 5 4 C C 11 +6

234 Ⅰ 516 センダン 10 10 B B 38

235 Ⅰ 517 ソメイヨシノ(枯木) 2 0 D D 24

236 Ⅰ 518 ソメイヨシノ(枯木) 2 0 D D 30

237 Ⅰ 521 トウカエデ 8 8 B C 14 +7+16

238 Ⅰ 522 トウカエデ 8 5 B C 22

239 Ⅰ 619 クワ 2 3 B C 20

240 Ⅰ 620 クワ 2 2 B C 6



石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木③)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

241 Ⅰ 621 センダン 2 2 B C 18 +5

242 Ⅰ 622 センダン 1 1 B C 16

243 Ⅰ 623 クワ 5 5 B C 12 +11+8+6+8+8

244 Ⅰ 624 センダン 9 6 B B 16 +12

245 Ⅰ 625 センダン 9 6 B B 18 +16+13

246 Ⅰ 626 センダン 3 1 B B 10

247 Ⅰ 627 センダン 5 3 B B 14

248 Ⅰ 628 ヤナギ 13 10 B B 52

249 Ⅰ 629 センダン 5 2 B C 9

250 Ⅰ 630 センダン 10 4 B C 13 +7+12

251 Ⅰ 632 センダン 12 3 B B 15

石積み撤去 Ⅰ 範囲　立木撤去（中高木③）

251 本

H
(m)

W
(m)

幹直径
(cm)

対象木251本の平均 6.1 3.9 15.3



石積み撤去 Ⅱ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木④)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

1 Ⅱ 271 エノキ 8 8 B B 27 +13+16

2 Ⅱ 272 イチョウ 13 8 B C 46

3 Ⅱ 273 エノキ 8 8 B B 22

4 Ⅱ 275 ソメイヨシノ 3 5 C C 26 +26

5 Ⅱ 276 センダン 3 5 D C 21

6 Ⅱ 279 トウカエデ 6 2 C C 12

7 Ⅱ 280 センダン 3 5 C C 16

8 Ⅱ 485 モミジ 2 3 B B 6

9 Ⅱ 486 トウカエデ 8 7 B B 20 +20

10 Ⅱ 487 モミジ 6 6 B B 8 +7

11 Ⅱ 488 エノキ 15 10 B B 31

12 Ⅱ 489 トウカエデ 15 5 B B 19

13 Ⅱ 494 トウカエデ 15 10 B B 40

14 Ⅱ 495 トウカエデ 5 4 B C 10

15 Ⅱ 496 サカキ 2 5 B C 8

16 Ⅱ 499 サカキ 4 3 B C 8

17 Ⅱ 605 シュロ 8 4 B B 14

18 Ⅱ 606 エノキ 8 6 B C 14

19 Ⅱ 607 シュロ 7 4 B B 15

20 Ⅱ 608 枯木 4 4 D D 23 +24

21 Ⅱ 609 枯木 6 2 D D 54

22 Ⅱ 610 モミジ 2 1 B C 6

23 Ⅱ 611 モミジ 3 2 B C 5

24 Ⅱ 612 エノキ 8 2 B B 14

25 Ⅱ 613 エノキ 8 4 B B 27

26 Ⅱ 614 ソメイヨシノ 2 3 B C 6

27 Ⅱ 615 ソメイヨシノ 3 2 B B 6

28 Ⅱ 616 トウカエデ 3 3 B C 7

29 Ⅱ 617 エノキ 2 2 B C 7

30 Ⅱ 618 エノキ 3 2 B C 5



石積み撤去 Ⅱ 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木④)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

石積み撤去 Ⅱ 範囲　立木撤去（中高木④）

30 本

H
(m)

W
(m)

幹直径
(cm)

対象木30本の平均 8.0 6.0 23.0



資機材置場1･2･3 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木①)　（過年度調査資料より)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

1 371 カイヅカイブキ 2 3 D D 17

2 372 イチョウ 5 4 D D 12

3 373 シラカシ 4 4 B B 5 5＊7

4 374 イチョウ 12 5 C C 18

5 375 フウ？ 35

6 376 イチョウ 10 3 D D 16

7 377 イチョウ 12 4 C C 20

8 378 イロハモミジ 4 6 B B 18 +7+8

9 379 イチョウ 12 4 C C 25

10 380 シンジュ 15 5 D D 36

11 381 イロハモミジ 4 4 B C 15

12 382 サクラ 5 4 D D 12

13 383 イチョウ 17 5 B B 26

14 384 ヒノキ 6 4 D D 17

15 385 ソメイヨシノ 10 8 B C 32 +22

16 386 イチョウ 10 4 C C 18

17 387 イチョウ 10 4 C C 13

18 388 イチョウ 10 4 C C 14

19 389 イチョウ 10 4 C C 18

20 390 ヒマラヤシーダー 20 8 B B 32

21 391 イチョウ 10 4 C C 18

22 392 イチョウ 15 6 B C 32

23 393 サカキ 2.5 3 C C 10 10＊3

24 394 ソメイヨシノ 7 4 E E 25

25 395 イロハモミジ 5 5 B B 15 +10+8

26 396 イチョウ 12 4 B B 22

27 397 イロハモミジ 3 5 B B 13 +12

28 398 イチョウ 12 5 C C 25

29 399 不明木 12 4 E D 20 枯死

30 401 シュロ 3 1 B B 12



資機材置場 範囲1･2･3　立木撤去

立竹木調査表　(中高木①)　（過年度調査資料より)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

31 402 フウ？ 7 3 B B 20

32 403 八重モモ 2 2 B B 8

33 404 センダン 7 5 C C 38

34 405 スギ 7 4 B B 15

35 406 切株(ソメイヨシノ)

36 407 センダン 8 5 B B 32

37 408 ソメイヨシノ 6 6 C D 46

38 409 センダン 7 6 B B 31

39 410 ソメイヨシノ 7 8 C B 33

資機材置場1･2･3 範囲　立木撤去（中高木）

39 本

H
(m)

W
(m)

幹直径
(cm)

対象木37本の平均 8.4 4.5 21



資機材置場4 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木②)　（過年度調査資料より)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

1 254 トウカエデ 8 7 A A

2 255 ハナミズキ 3.5 4 A A 12

3 256 ハナミズキ - - E E 17 枯れ

4 257 ハナミズキ - - E E 16 枯れ

5 258 サルスベリ 3.5 3 B B 13

6 259 サクラ 2.5 1 E E 11

7 260 サクラ 2.5 1.8 D E 18 +14

8 261 サンゴジュ 2.5 2.5 C B 10 5＊10本

9 262 シダレザクラ 5 3.5 D D 21

10 263 トチノキ 6 4 D D 28

11 264 サクラ 3.5 3.5 B B 9

12 265 シラカシ 8 6.5 C B 26

13 266 アオギリ 4.5 2 C D 16 +15

14 267 ケヤキ 8.5 6 C B 41

15 268 不明木 5

16 269 カイヅカイブキ 2.5 1.2 B B 10

17 270 シラカシ 10 8 A A 30

18 271 サクラ 2.5 1.5 D E 20

19 272 不明木 35

20 273 カイヅカイブキ 4 2 B B 20

21 274 不明木 16

22 275 サクラ 3.5 3.5 C D 20

23 280 ハナミズキ 5 4 B B 15

24 281 トチノキ 6 4 C C 18

25 282 カイヅカイブキ 4 2.5 B B 18 +15

26 283 サンゴジュ 2 2 C B 8 +8＊9本

27 284 サンゴジュ 1.8 1.5 D D 10 5＊7本

28 285 サクラ 3.5 3.5 A A 14

29 286 不明木 - - E E 43 枯れ

30 287 キンモクセイ 2 1.5 D D 5 5＊3+3＊2



資機材置場4 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(中高木②)　（過年度調査資料より)

範囲
テープ
NO. 名前

H
(m)

W
(m)

樹勢
(ABCD)

樹形
(ABCD)

幹直径
(cm)

備考

31 288 不明木 14

32 289 カイドウ？ 2.5 2 C C 9

33 290 サンゴジュ 2.5 2.5 C C 5 +5＊14

34 291 カイヅカイブキ 3.8 1.8 B B 17 +10

35 292 サクラ 3 3 A A 11

36 293 ハナミズキ 5 3.6 B A 12 +12+6

37 294 カイヅカイブキ 3 1.4 B B 11

38 295 ケヤキ 9 4 C D 30

39 296 ケヤキ 9 4 C D 30

40 298 ケヤキ 9 5 C C 45

41 299 サクラ 2.8 2.5 B B 11

42 300 サクラ 1.8 1.5 C C 5

43 301 ケヤキ 8 6.5 C B 10

44 302 カイヅカイブキ 2.5 1.6 B B 12

45 303 ケヤキ 8 4 C C 35

46 304 ケヤキ 8 5 B C 38 片枝

47 305 不明木 35

48 306 イチョウ 4 2.5 C C 22

49 369 センダン 3 13 D E 22 片曲がり

50 370 カイヅカイブキ 4 2.5 B B 15

資機材置場4 範囲　立木撤去（中高木）

50 本

H
(m)

W
(m)

幹直径
(cm)

対象木42本の平均 4.6 3.5 17



工事用道路入口 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(低木①)

範囲 NO. 名前
H

(m)
W

(m)
樹勢

(ABCD)
樹形

(ABCD)
幹直径
(cm)

備考

1 L128 カイヅカイブキ 1.5 B B

2 L129 ナンテン 2.5 1.0 B B

3 L130 ツゲ 1.4 1.5 B B

4 L131 モミジ 1.8 1.0 B B

5 L132 モミジ 2.5 1.3 B B

6 L133 ナンテン 1.8 0.9 B B

7 L134 レッドロビン(枯木) 3.0 1.5 D D 5

8 L135 レッドロビン 3.0 1.5 B B 6

9 L136 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

10 L137 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

11 L138 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

12 L139 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

13 L140 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

14 L141 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

15 L142 レッドロビン 3.0 1.5 B B 5

工事用道路入口 範囲　立木撤去（低木）

15 本



資機材置場1･2･3 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(低木②)

範囲 NO. 名前
H

(m)
W

(m)
樹勢

(ABCD)
樹形

(ABCD)
幹直径
(cm)

備考

1 L3 ツバキ 1.5 0.8 B B

2 L4 ツツジ 1.2 0.8 B B

3 L5 ツツジ 1.0 0.9 B B

4 L6 ツツジ 0.8 0.8 B B

5 L7 ツツジ 1.2 1.1 B B

6 L8 ツツジ 1.4 1.1 B B

7 L9 ツツジ 1.2 1.2 B B

8 L10 ツツジ 1.2 1.3 B B

9 L11 ツツジ 0.9 0.9 B B

10 L12 ツツジ 1.1 1.1 B B

11 L13 ツツジ 0.9 0.8 B B

12 L14 ツツジ 1.0 1.1 B B

13 L15 ツツジ 1.2 0.8 B B

14 L16 ツツジ 1.2 0.5 B B

15 L17 ツツジ 1.1 0.9 B B

16 L18 ツツジ 1.2 0.9 B B

17 L19 ツツジ 1.2 1.1 B B

18 L20 ツツジ 1.1 0.6 C C

19 L21 ツツジ 1.2 0.9 B B

20 L22 ツツジ 1.3 1.2 B B

21 L23 シュロラン 1.1 0.9 C C

22 L31 カイヅカイブキ 1.0 1.9 B B

23 L32 カイヅカイブキ 0.7 1.1 B B

24 L33 カイヅカイブキ 0.8 1.8 B B

25 L34 カイヅカイブキ 0.9 1.8 B B

26 L35 カイヅカイブキ 1.0 1.9 B B

27 L36 カイヅカイブキ 0.9 1.7 B B

28 L37 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

29 L38 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

30 L39 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B



資機材置場1･2･3 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(低木②)

範囲 NO. 名前
H

(m)
W

(m)
樹勢

(ABCD)
樹形

(ABCD)
幹直径
(cm)

備考

31 L40 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

32 L41 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

33 L42 カイヅカイブキ 0.9 1.5 B B

34 L43 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

35 L44 カイヅカイブキ 0.9 1.4 B B

36 L45 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

37 L46 カイヅカイブキ 0.9 1.3 B B

38 L47 カイヅカイブキ 1.0 1.3 B B

39 L48 カイヅカイブキ 0.9 1.2 B B

40 L49 カイヅカイブキ 0.9 1.3 B B

41 L50 カイヅカイブキ 0.9 1.1 B B

42 L51 カイヅカイブキ 1.1 1.6 B B

43 L52 カイヅカイブキ 0.9 1.3 B B

44 L53 カイヅカイブキ 0.9 1.3 B B

45 L54 カイヅカイブキ 0.9 1.5 B B

46 L55 カイヅカイブキ 0.9 1.4 B B

47 L56 カイヅカイブキ 1.0 1.5 B B

48 L57 カイヅカイブキ 0.9 1.4 B B

49 L58 カイヅカイブキ 0.9 1.4 B B

50 L59 カイヅカイブキ 1.0 1.6 B B

51 L60 カイヅカイブキ 0.9 1.4 B B

52 L61 カイヅカイブキ 0.9 1.4 B B

53 L62 カイヅカイブキ 1.0 1.5 B B

54 L63 カイヅカイブキ 1.0 1.6 B B

55 L64 カイヅカイブキ 1.0 1.7 B B

56 L65 カイヅカイブキ 0.8 1.4 B B

57 L66 カイヅカイブキ 0.9 1.5 B B

58 L67 カイヅカイブキ 1.0 1.6 B B

59 L68 カイヅカイブキ 1.1 1.5 B B

60 L69 カイヅカイブキ 0.9 1.3 B B



資機材置場1･2･3 範囲　立木撤去

立竹木調査表　(低木②)

範囲 NO. 名前
H

(m)
W

(m)
樹勢

(ABCD)
樹形

(ABCD)
幹直径
(cm)

備考

61 L70 カイヅカイブキ 0.9 1.5 B B

62 L71 カイヅカイブキ 0.8 1.5 B B

63 L72 カイヅカイブキ 0.9 1.5 B B

64 L73 カイヅカイブキ 1.0 1.8 B B

65 L74 カイヅカイブキ 0.9 1.8 B B

66 L75 カイヅカイブキ 0.9 1.7 B B

67 L76 カイヅカイブキ 0.9 1.7 B B

68 L77 カイヅカイブキ 1.0 1.5 B B

69 L78 カイヅカイブキ 1.0 1.9 B B

70 L79 カイヅカイブキ 0.9 1.6 B B

71 L80 カイヅカイブキ 0.8 1.6 B B

72 L81 カイヅカイブキ 0.7 1.7 B B

73 L82 カイヅカイブキ 0.7 1.5 B B

74 L83 ツバキ 3.0 3.0 B B

75 L84 ツツジ 0.7 0.8 B B

76 L85 バラ 1.2 1.0 C C

77 L86 バラ 1.7 0.9 B B

78 L87 バラ 1.6 0.7 B B

79 L88 バラ 1.8 1.1 B B

80 L89 サツキツツジ垣根 1.0 B B
(10+3)/2*13
=84.5≒ 85 m2

81 L90 サツキツツジ 0.9 1.0 B B

82 L91 サツキツツジ 0.6 0.5 B B

83 L92 ツツジ 2.1 1.3 B B

84 L93 ツツジ 2.1 1.4 B B

資機材置場1･2･3 範囲　立木撤去（低木②）

83 本

85 m2　(垣根) L89のみ



石積み撤去Ⅱ範囲　立木撤去

立竹木調査表　(低木③)

範囲 NO. 名前
H

(m)
W

(m)
樹勢

(ABCD)
樹形

(ABCD)
幹直径
(cm)

備考

1 L179 モミジ 1.8 1.1 B B

石積み撤去Ⅱ範囲　立木撤去（低木③）

1 本



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

コンクリート版　撤去 t=0.1m（資材置場） m2 49.40

コンクリート取壊し m3 4.90

コンクリート殻(無筋) t 11.52

L型側溝①撤去 m 129.20

コンクリート取壊し m3 10.34

コンクリート殻(無筋) t 24.30

L型側溝②撤去 m 29.90

コンクリート取壊し m3 2.39

コンクリート殻(無筋) t 5.62

コンクリート水路①撤去 m 2.80

コンクリート取壊し m3 0.59

コンクリート殻(無筋) t 1.39

コンクリート水路②撤去 m 21.20

コンクリート取壊し m3 3.82

コンクリート殻(無筋) t 8.98

コンクリート水路③撤去 m 19.00

コンクリート取壊し m3 3.99

コンクリート殻(無筋) t 9.38

底張りコンクリート撤去 L=10.0m m 10.00

コンクリート取壊し m3 1.80

コンクリート殻(無筋) t 4.23

下水管　撤去

下水管 VU管 φ100 m 1.80

廃プラスチック類 t 0.003

ヒューム管 撤去 m 49.60

コンクリート取壊し ヒューム管 φ600 m3 5.06

コンクリート殻(有筋) 2.45t/m3 t 12.40

掘削 m3 12.15

埋戻 m3 31.25

不足土 m3 19.10

排水施設撤去数量集計表



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

水門撤去 基 1.00

コンクリート取壊し m3 1.78

コンクリート殻(無筋) t 4.18

スクラップ鉄 t 0.27

仮設排水管撤去 式 1.00

コンクリート取壊し m3 0.54

コンクリート殻(無筋) t 0.01

グレーチング 400×400用 t 6.00

排水管 VU300 m 0.00

排水管 t 6*13.701/1000 0.00

床掘り m3 2.84

埋戻し m3 0.00

排水施設撤去数量集計表



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート版　撤去

コンクリート取壊し 49.4m2　t=0.1m 49.4*0.1 4.90 m3

コンクリート殻(無筋) 4.9*2.35t/m3 11.52 t

コンクリート版　撤去

As

As

As

As

花( )

花( )

花( )

N
O
.
3

N
O
.
4 H28-4

資機材置場2　コンクリート版撤去
　A=49.4m2　V=4.9m3

372

377

381

資機材置場1



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

L型側溝①撤去

コンクリート取壊し 0.075*10.0 0.800 m3

コンクリート殻(無筋) 0.8*2.35t/m3 1.880 t

施工数量 1.00 式

L型側溝①撤去 129.20 m

コンクリート取壊し 129.2*0.8/10.0 10.34 m3

コンクリート殻(無筋) 10.34*2.35t/m3 24.30 t

L型側溝①　撤去

150 300

1
5
0

コンクリート
V=0.075m2



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

L型側溝②撤去

コンクリート取壊し 0.075*10.0 0.800 m3

コンクリート殻(無筋) 0.8*2.35t/m3 1.880 t

施工数量 1.00 式

L型側溝②撤去 29.90 m

コンクリート取壊し 29.9*0.8/10.0 2.39 m3

コンクリート殻(無筋) 2.39*2.35t/m3 5.62 t

L型側溝②　撤去

150 300

1
5
0

コンクリート
V=0.075m2



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート水路①撤去

コンクリート取壊し 0.210*10.0 2.100 m3

コンクリート殻(無筋) 2.1*2.35t/m3 4.940 t

施工数量 1.00 式

コンクリート水路①撤去 2.80 m

コンクリート取壊し 2.80*2.1/10.0 0.59 m3

コンクリート殻(無筋) 0.59*2.35t/m3 1.39 t

コンクリート水路①　撤去

600

4
5
0

コンクリート
A=0.210m2

150 300 150

1
5
0

2
0
0

1
0
0

暗渠部



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート水路②撤去

コンクリート取壊し 0.180*10.0 1.800 m3

コンクリート殻(無筋) 1.80*2.35t/m3 4.230 t

施工数量 1.00 式

コンクリート水路②撤去 21.20 m

コンクリート取壊し 21.2*1.8/10.0 3.82 m3

コンクリート殻(無筋) 3.82*2.35t/m3 8.98 t

コンクリート水路②　撤去

600

4
5
0

コンクリート
A=0.180m2

150 300 150

1
5
0

開渠部

3
0
0



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート水路③撤去

コンクリート取壊し 0.210*10.0 2.100 m3

コンクリート殻(無筋) 2.1*2.35t/m3 4.940 t

施工数量 1.00 式

コンクリート水路③撤去 19.00 m

コンクリート取壊し 19.0*2.1/10.0 3.99 m3

コンクリート殻(無筋) 3.99*2.35t/m3 9.38 t

コンクリート水路③　撤去

600

4
5
0

コンクリート
A=0.210m2

150 300 150

1
5
0

2
0
0

1
0
0

暗渠部



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

底張りコンクリート撤去 L=10.0m 10.00 m

コンクリート取壊し 1.8*0.1*10.0 1.80 m3

コンクリート殻(無筋) 1.8*2.35t/m3 4.23 t

底張りコンクリート　撤去

ｇ

Co As

底張コンクリート
W=1.8m　t=0.1m(推定)



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

下水管　撤去

下水管 VU管 φ100 1.80 m

廃プラスチック類 1.8m*1.737kg/m/1000 0.003 t

下水管　撤去

ｇ

Co As

公衆トイレ
下水管撤去 φ100　L=1.8m
(撤去後、本管側をキャップ止め)



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

ヒューム管　撤去

コンクリート取壊し ヒューム管 φ600 ((0.35*0.35*3.14)-(0.30*0.30*3.14))*10.0 1.02 m3

コンクリート殻(有筋) 2.45t/m3 1.021*2.45 2.50 t

掘削 ((0.70*0.90)-(0.35*0.35*3.14))*10.0 2.45 m3

埋戻 (0.70*0.90)*10.0 6.30 m3

不足土 2.454-6.300 3.85 m3

施工数量 1.00 式

ヒューム管　撤去 49.60 m

コンクリート取壊し ヒューム管 φ600 1.02*49.6/10.0 5.06 m3

コンクリート殻(有筋) 2.45t/m3 2.50*49.6/10.0 12.40 t

掘削 2.45*49.6/10.0 12.15 m3

埋戻 6.30*49.6/10.0 31.25 m3

不足土 3.85*49.6/10.0 19.10 m3

ヒューム管　撤去

φ
=6
00

50

50
ヒ
ュ
ー
ム
管

2
0
0

7
0
09
0
0

700



1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

水門　撤去

ボックス+水門

0.83 m3

集水桝

0.95 m3

V=V1+V2+V3+V4 合計 1.78 m3

2.35t/m3 合計 4.18 t

500×980×44 1.00 枚

受枠共　29.9klg/枚 29.90 kg

740×300×80 0.74×0.30×0.08 0.02 m3

7930kg/m3 0.74×0.30×0.08×7930 140.84 kg

100×100×6×8 1.675m×2+0.855m 4.21 m

断面積21.59cm2 4.205m×21.59/10^4 0.01 m3

16.9kg/m 4.205m×16.9 71.07 kg

60×60×4 0.84 m

断面積9.468cm2 0.84m×9.468/10^4 0.001 m3

7.97kg/m 0.84m×7.97 6.70 kg

φ30 0.66 m

断面積7.07cm2 0.84m×9.468/10^4 0.001 m3

5.55kg/m 0.84m×7.97 3.66 kg

0.001 m3

7850kg/m3 7.85 kg

H型鋼

角鋼管

丸鋼

鋼板

① PL-300×140×10、② PL-3210cm2×10、③ PL-3210cm2×10、④ PL-φ100×20

①0.30×0.14×0.01、②0.021×0.01、③0.021×0.01、④0.05×0.05×3.14×0.02、V=①+②+③+④

水門　撤去

コンクリート取壊し

V1=(1.70*1.225-0.90*0.825)*0.2  =0.268 m3
V2=(1.28*1.225-0.90*0.825)*0.65  =0.537 m3
V3=(0.123*0.123/2*2+0.084*0.047+0.023*0.10)
*0.825*2-0.655*0.10*0.20  =0.022 m3

V4=(1.28*0.72*1.93)-
(0.42*0.90*1.73+0.98*0.50*0.05+0.855*0.825
*0.15+0.3*0.3*3.14*0.15)  =0.952 m2

グレーチング

ゲート(ステンレス)

1
9
0

9
0
0

6
1
0

1
7
0
0

1
5
0

9
8
0

1
5
0

1
2
8
0

110500200
100

660

1570

8
5
5

6
5
5

6
0
0

200 338
123

100

123

118

420 150

650

1
2
3

720

水門

ヒューム管φ600

集水桝 720×1280×1930

5
0

5
0

660 100 810

1570

2
0
0

水門

角鋼管 60×60×4.5

集水桝

ヒューム管φ600



名称 形状寸法 算式 数量 単位

0.001 m3

7850kg/m3 0.0008×7850 6.28 kg

施工数量 1.00 基

廃棄物処理

コンクリート殻(無筋) 1.78 m3

コンクリート殻処分(無筋) 4.18 t

スクラップ鉄 266.3 kg 　/　1000 0.27 t

ハンドル（鋼材）

外径φ500、内径φ450、t=10mm、スポーク50mm×180mm×5本、単位体積重量7850kg/m3

(((0.25*0.25)-
(0.225*0.225))*3.14+0.05*0.18*5)*0.01



10m 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

仮設排水管　撤去

コンクリート取壊し 集水桝②コンクリート数量より 0.23 m3

グレーチング 400×400用 0.01 t

排水管 VU300 6.00 m

施工数量 1.00 式

コンクリート取壊し 0.23 m3

コンクリート殻(無筋) 0.54 t

グレーチング 0.01 t

排水管 6.00 m

作業土工

床掘り 1.6+(0.04*6) 1.84 m3

埋戻し 2.0+(0.14*6) 2.84 m3

仮設排水管　撤去

300 2
0
0

1700

500 700 500

1700

7
0
0

5
0

7
5
0

150 400 150

700

1
5
0

4
0
0

1
5
0

7
0
0

仮設排水管

仮設排水管

既設水路

既設水路

グレーチング
400×400用

AA

平面図

30
0 30
0

側面図　A-A断面

床掘り　1.6m3
埋戻し　2.0m3

300
床掘り　0.04m2
埋戻し　0.14m2



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

舗装版　撤去① B路線水路

舗装版切断① As　t=5cm m 88.10

アスファルト舗装撤去① t=5cm m2 261.60

アスファルト殻① m3 13.08

アスファルト殻処理① t 30.74

舗装版　撤去② 南側水路（塩ビ管φ300）

舗装版切断② As　t=5cm m 25.40

アスファルト舗装撤去② t=5cm m2 11.43

アスファルト殻② m3 0.57

アスファルト殻処理② t 1.34

舗装版　撤去③ VS側溝300×500

舗装版切断③ As　t=5cm m 59.90

アスファルト舗装撤去③ t=5cm m2 72.50

アスファルト殻③ m3 3.63

アスファルト殻処理③ t 8.53

舗装版　撤去④ ヒューム管φ600撤去

舗装版切断④ As　t=5cm m 62.10

アスファルト舗装撤去④ t=5cm m2 21.74

アスファルト殻④ m3 1.09

アスファルト殻処理④ t 2.55

舗装版切断 m 合計 235.50

アスファルト舗装撤去 m2 合計 367.27

アスファルト殻 m3 合計 18.37

アスファルト殻処理 t 合計 43.16

舗装撤去数量集計表



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

舗装版　撤去① B路線水路

舗装版切断① As　t=5cm 88.10 m

アスファルト舗装撤去① t=5cm 261.60 m2

アスファルト殻① 261.60*0.05 13.08 m3

アスファルト殻処理① 13.08*2.35kg/m3 30.74 t

舗装撤去　①

Co

止

制

引

量

幸129

支

止

引

鐘突き堂

東屋

水門

As

As
As

As

As

看板

Co

Co

Co

As

As

下
下

下
E

下

H

水

E
E E

水

水

水H

H

E

水

E

タ

花( )

花( )

花( )

どうぶつ病院

太田128

幸130

水上野外音
楽堂跡地碑

ワライ
カワセミ

エリマキ
キツネザル

小型

動物園管
理事務所

変電施設

Co

右3
魚

駐輪場

止

Co

S.4

S.26

S.25

S.3

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5H28-4

資機材置場2

既設照明設備
移設不可

既設照明設備
移設不可

アスファルト舗装撤去① A=261.62m2

石積み②撤去 A=2.84m2
VS設置後復旧 A=1.91m2

石張り撤去 A=2.74m2
VS設置後復旧 A=1.84m2

L型
側
溝
撤
去
①
L=
35
.3
m

L型
側
溝
撤
去
①
L=
17
.4
m

フェンス撤去
L=29.3m

・盛土撤去 V=59.8m3

Co水路撤去①
L=2.8m

上流側の既設はVSに接続。

コンクリート版撤去
A=49.4m2

L71～L82
立木撤去(低木②)

L89

L1
90
～
L1
93

立
木
撤
去

(低
木
②
)

L5
1～
L7
0

立
木
撤
去
(低

木
②
)

L83～
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木撤
去
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木
)

L3
1～
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6
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②
)
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側
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①
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m
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372

373 375
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376
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379

380381

382

383

384

385 386

387
388

389

390

391

392

393394

395

396

397

398399

・立木撤去(中高木) N=29本
・Co製ベンチ①撤去 N=2基
・木製ベンチ撤去 N=1基
・Co製水槽①撤去 N=1基
・Co製水槽②撤去 N=1基
・電気メーター撤去 N=1基

Co水路撤去②
開渠部
L=2.5m

Co水路撤去③
暗渠部
L=10.9m

Co水路撤去②
開渠部
L=16.7m

Co水路撤去③
暗渠部
L=8.1m

406
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As

量

量

ルブ
制

Co
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水
水

水

ラ
イ
オ
ン
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鐘
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売店

Co

Co

254

255
256

257

258

259
260

261

262

263

264
265

266

267

268269
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L4
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L6 L7
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L9
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L11

L12 L13

L14
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L16
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L19
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L22
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L型
側
溝
撤
去
①
L=
18
.1
m

ライオンの鐘
移設不可

資機材置場4

資機材置場1

石碑 移設不可

撤去平面図(１) A1=1:250 A3=1:500

資機材置場3

L型
側
溝
撤
去
②
L=
29
.9
m

L47～L50
立木撤去(低木)

L型
側
溝
撤
去
①

L=
31
.1
m

868
850
868

2586

VS設置後に仮設管を接続する。

Co水路撤去②
開渠部
L=2.0m

VS設置後に仮設管を接続する。

舗切6.3m

舗
切
1.7m 舗切31.7m

舗
切
6.4m

舗
切
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舗
切
28
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舗
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舗
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m

舗
切
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m

舗切9.4m

舗
切
4.
5m

舗
切
46
.0
m



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

舗装版　撤去② 南側水路

舗装版切断② As　t=5cm 25.40 m

アスファルト舗装撤去② t=5cm 11.43 m2

アスファルト殻② 10.90*0.05 0.57 m3

アスファルト殻処理② 0.55*2.35t/m3 1.34 t

B路線　仮設水路塩ビ管φ300（南側水路）

Co

260.92260.57

259.72

260.41

左
A4/10

湯
田
支

260.51

260.60

261.10

259.52

野
尻

260.60

260.57

L=14.00

排
水
管
VUφ
300

L=14.50m

仮
設
排
水

舗
装
L=12.70m

舗装面積 A=11.43m2

舗装切断長L=25.40m



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

舗装版　撤去③ VS側溝300×500

舗装版切断③ As　t=5cm 59.90 m

アスファルト舗装撤去③ t=5cm 72.50 m2

アスファルト殻③ 72.50*0.05 3.63 m3

アスファルト殻処理③ 3.63*2.35t/m3 8.53 t

舗装撤去　③

As

Co

S.26

N
O
.
4

N
O
.
5H28-4

支

As

H

ラ
イ
オ

ン
の
鐘

藤棚

売店

Co

S.27

資機材置場4

舗装版切断③　L=47.7m
アスファルト舗装撤去③　A=71.1m2



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

舗装版　撤去④ ヒューム管φ600撤去

舗装版切断④ As　t=5cm 62.10 m

アスファルト舗装撤去④ t=5cm 21.74 m2

アスファルト殻④ 21.74*0.05 1.09 m3

アスファルト殻処理④ 1.09*2.35t/m3 2.55 t

舗装撤去　④
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種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

コンクリート製ベンチ①　撤去 基 2.00

コンクリート取壊し m3 0.20

コンクリート殻(無筋) t 0.50

コンクリート製ベンチ②　撤去 基 1.00

コンクリート取壊し m3 0.20

コンクリート殻(無筋) t 0.50

木製ベンチ 撤去 基 1.00

コンクリート取壊し m3 0.04

コンクリート殻(無筋) t 0.09

木材 m3 0.04

木材処理 kg 20.00

鋼材(鉄鋳物) m3 0.01

スクラップ鉄 t 0.01

コンクリート製水槽① 撤去 基 1.00

コンクリート取壊し m3 0.90

コンクリート殻(無筋) t 2.10

鉄蓋(鋼材) m3 0.002

スクラップ鉄 t 0.01

コンクリート製水槽② 撤去 基 1.00

コンクリート取壊し m3 2.32

コンクリート殻(無筋) t 5.40

鉄蓋(鋼材) m3 0.02

スクラップ鉄 t 0.17

分電盤 基 1.00

植栽マス 撤去 基 2.00

コンクリート取壊し m3 1.00

コンクリート殻(無筋) t 2.40

電気メーター 撤去 東京電力にて撤去 基 1.00

電気メーター 個 1.00

施設撤去数量集計表



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート製ベンチ①　撤去

コンクリート取壊し 0.2*0.1*1.8*2+0.1*0.14*0.35*4 0.1 m3

コンクリート殻(無筋) 0.1*2.35t/m3 0.2 t

施工数量 1.00 式

コンクリート製ベンチ①　撤去 2.0 基

コンクリート取壊し 0.1*2.0 0.2 m3

コンクリート殻(無筋) 0.2*2.35t/m3 0.5 t

コンクリート製ベンチ①　撤去

正面図

1
0
0

1800

3
5
0

140

430

1
2
0
2
3
0
1
00

4
5
0

無筋コンクリート
□140×100 L=350

側面図

900

140

310 140 310140

100 10230

200200

無筋コンクリート
□200×100 L=1800



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート製ベンチ　撤去②

コンクリート取壊し 0.9*0.9*0.1+0.1*0.5*0.4+0.7*0.7*0.1 0.2 m3

コンクリート殻(無筋) 0.2*2.35t/m3 0.5 t

施工数量 1.00 式

コンクリート製ベンチ②　撤去 1.0 基

コンクリート取壊し 0.2*1.0 0.2 m3

コンクリート殻(無筋) 0.2*2.35t/m3 0.5 t

コンクリート製ベンチ②　撤去

900

1
0
0

900

1
0
0

700 700

100 300 100 500

1
0
0

1
0
0

側面図1 側面図2

4
0
0

4
0
0



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

木製ベンチ 撤去

コンクリート取壊し 0.2*0.2*0.55*2 0.04 m3

コンクリート殻(無筋) 0.04*2.35 0.09 t

木材 0.45*0.05*1.6 0.04 m3

木材処理 20.00 kg

鋼材(鉄鋳物) □50*50 L=1.0m 0.05*0.05*1.0*2 0.01 m3

スクラップ鉄 3.0kg/m 3.0*2.0/1000 0.006 t

施工数量 1.00 式

木製ベンチ 撤去 1.00 基

コンクリート取壊し 0.2*0.2*0.5*2 0.04 m3

コンクリート殻(無筋) 0.04*2.35 0.09 t

木材 0.45*0.05*1.6 0.04 m3

木材処理 20.00 kg

鋼材(鉄鋳物) □50*50 L=1.0m 0.05*0.05*1.0*2 0.01 m3

スクラップ鉄 3.0kg/m 3.0*2.0/1000 0.006 t

木製ベンチ撤去

550

2
0
0

4
0
0

1600

50 50
450

無筋コンクリート

木材
W=20kg

正面図 側面図

鉄鋳物
□50×50 L=1000
（3.0kg/m）

200200



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート製水槽① 撤去

コンクリート取壊し 0.2*1.0*1.3*2+0.2*0.6*1.3*2+0.6*0.6*0.2 0.9 m3

コンクリート殻(無筋) 0.9*2.35 2.1 t

鉄蓋(鋼材) t=3.2mm　26.79kg/m2 0.70*0.73*0.032 0.002 m3

スクラップ鉄
0.70*0.73*26.79/100
0

0.014 t

施工数量 1.00 式

コンクリート製水槽① 撤去 1.0 基

コンクリート取壊し 0.9 m3

コンクリート殻(無筋) 2.1 t

鉄蓋(鋼材) 0.002 m3

スクラップ鉄 0.014 t

コンクリート製水槽① 撤去

1000

1
0
0
0

2
0
0

6
0
0

2
0
0

200 600 200
200 600 200

1000

1
1
0
0

鉄蓋　t=3.2㎜
700×730鉄蓋　t=3.2㎜

700×730

平面図 断面図

2
0
0

想
定



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

コンクリート製水槽① 撤去

コンクリート取壊し 2.4*0.2*1.1*2+1.5*0.2*1.1*2+2.0*1.5*0.2 2.3 m3

コンクリート殻(無筋) 2.3*2.35t/m3 5.4 t

鉄蓋(鋼材) t=4.5mm　36.99kg/m2 2.4*1.9*0.0045 0.021 m3

スクラップ鉄 2.4*1.9*36.99/1000 0.169 t

分電盤 1.00 基

施工数量 1.00 式

コンクリート製水槽① 撤去 1.0 基

コンクリート取壊し 2.3 m3

コンクリート殻(無筋) 5.4 t

鉄蓋(鋼材) 0.021 m3

スクラップ鉄 0.169 t

分電盤 1.00 基

コンクリート製水槽② 撤去

2
0
0

1
5
0
0

2
0
0

1
9
0
0

200 2000 200

2400

鉄蓋　t=4.5㎜

分電盤 
450×650×1300

平面図

9
0
0

200 2000 200

2400

鉄蓋　t=4.5㎜

分電盤　
450×650×1300

断面図

2
0
0

想
定



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

植栽マス 撤去

コンクリート取壊し 5.0*0.15*0.3*2+0.9*0.15*0.3*2 0.5 m3

コンクリート殻(無筋) 0.5*2.35t/m3 1.2 t

施工数量 1.00 式

植栽マス 撤去 2.0 基

コンクリート取壊し 0.5*2 1.0 m3

コンクリート殻(無筋) 1.0*2.35t/m3 2.4 t

植栽マス 撤去

5000

1
5
0

9
0
0

1
5
0

1
2
0
0

5000

3
0
0



　

1基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

電気メーター 撤去

電気メーター 東京電力にて撤去 1.0 基

施工数量 1.00 式

電気メーター 撤去 1.0 基

電気メーター 東京電力にて撤去 1.0 個

電気メーター 撤去



種   別 細別・規格 単位 計　　算　　式 数   量

転落防止柵　撤去

転落防止柵 m 10.00

転落防止柵基礎 撤去 基礎 250*300*400 基 4.00

コンクリート取壊し m3 0.12

コンクリート殻(有筋) t 0.29

フェンス 撤去

フェンス メッシュフェンスH=0.8m m 29.30

コンクリート取壊し 基礎 180*180*450 m3 0.22

コンクリート殻(無筋) t 0.52

フェンス m3 1.20

スクラップ鉄 5.6kg/m t 0.16

フェンス撤去数量集計表



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

転落防止柵　撤去

転落防止柵 H=0.8m　L=10.0m 10.0 m

施工数量 1.00 式

転落防止柵　撤去

転落防止柵 10.0 m

転落防止柵　撤去

ｇ

Co As

転落防護柵撤去
H=0.8m 



　

10基 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

転落防止柵基礎 撤去

コンクリート取壊し 0.25*0.30*0.40*10 0.30 m3

コンクリート殻(有筋) 0.3*2.45 0.74 t

施工数量 1.00 式

転落防止柵基礎 撤去 4.00 基

コンクリート取壊し 0.30*4.0/10 0.12 m3

コンクリート殻(有筋) 0.12*2.45t/m3 0.29 t

転落防止柵基礎 撤去

ｇ

Co As

転落防護柵基礎撤去
250*300*400



　

1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

フェンス 撤去

フェンス メッシュフェンスH=0.8m 29.30 m

コンクリート取壊し 基礎 180*180*450 0.18*0.18*0.45*15 0.22 m3

コンクリート殻(無筋) 0.22*2.35 0.52 t

フェンス 0.8*2.0*0.05*15 1.20 m3

スクラップ鉄 5.6kg/m 29.3*5.6/1000 0.16 t

施工数量 1.00 式

フェンス 撤去

As

As

As

As

花( )

花( )

花( )

N
O
.
3

N
O
.
4 H

資

資機材置場1

L型
側
溝
撤
去
①
　
L=
31
.1
m

フェンス撤去
　L=29.3m



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

【上水道切り回し】

橋梁添架物① 　PE管φ50 水道配水用ポリエチレン管 10.90 m

橋梁添架物② 　PE管φ50 水道配水用ポリエチレン管 22.20 m

橋梁添架物③ 　PE管φ50 水道配水用ポリエチレン管 32.80 m

1号橋

止制

引

量

As

Co

H

261.22

水

水
水

261.27

水

261.27

260.62

260.64

260.42

261.13

2

262.18

261.23 260.77

261.23

261.34

261.24

261.04
幸130

260.84

8

1.46

261.20

小型猿舎

260.91

263.71
261.10

フラミンゴ

ゴマ
アザラシ

260.61

61.21

261.05

260.68

売店

止

261.14

Co

S.26

橋梁添架物①
鋼管φ90 L=16.8m【給水】

橋梁添架物③
鋼管φ60 L=6.3m【給水】

橋梁添架物② 鋼管
φ100 L=19.0m【給水】

橋梁添架物②付け替え
PE管φ50 L=22.2m【給水】
※地中埋設

橋梁添架物①付け替え
PE管φ50 L=10.9m【給水】
※地中埋設

1号橋梁

橋梁添架物③付け替え
PE管φ50 L=32.8m【給水】
※地中埋設



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

【上水道切り回し】

橋梁添架物④ 　PE管φ50 水道配水用ポリエチレン管 26.60 m

橋梁添架物④ 　AW管φ50 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 11.50 m

2号橋

Co

Co

As

Co

幸129

支

止

引

引

納屋

鐘突き堂

水門

As

Co

E

下
下

下
E

下

E

E

下

水

水

E
E

E

下
水

水

E

261.35

E

水

260.64

260.98

260.64260.66

260.67

26

261.54
261.32

261.30

261.30

261.55

261.50

260.49

タ

E

どうぶつ病院

261.53
261.60

261.73

261.66

261.50

261.51

261.93

260.79

261.55261.46

261.65

261.09

261.28

261.59
261.53

水上野外
音楽堂跡地碑

261.49

261.48

260.46

261.48

260.42

261.47

261.29

262.06

止

止
261.42

ワライ
カワセミ

エリマキ
キツネザル 261.03260.65

261.44

261.16

261.39

261.24 260.97

動物園管
理事務所

変電施設

7

261.32

261.49
260.48

261.48

261.53

261.62

Co

261.43

261.42

261.38
右3/左3/36
魚町支

261.42

左2/左3/36
魚町支

水道

不凍栓

260.92

26

駐輪場

量

S.5

S.4

橋梁添架物④
下流側地覆側面 CPEV0.9-5P×2 VE(28)【電気】

CPEV0.9-3P×2 VE(28)【電気】
下流側桁側面 CV60□-3C VE(70)【電気】

CV38□-3C VE(70)【電気】
CV5.5□-3C VE(28)【電気】
空配管 VE(36)【電気】

下流側地覆吊下 鋼管φ90×1本【給水】

橋梁添架物④付け替え L=38.1m
PE・AW管φ50×1本【給水】
※地中埋設・転がし

BO
X-
C

二
次
施
工

BO
X-
C

一
次
施
工

2号橋梁

H

H ｷ

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続
既設弱電線ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ付近で接続

仮設ケーブルFEP保護（地上ｺﾛｶﾞｼ）【電気】

仮設ケーブルFEP保護（埋設）【電気】

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続
既設弱電線ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ付近で接続
L=42.3m

地中埋設 L=26.6m（PE）
転がし L=11.5m（AW）



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

【上水道切り回し】

橋梁添架物⑥ 　AW管φ50 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 42.70 m

3号橋

Co

CoAs

As

As

As

止

Co

止

水

E

下下

下下下

水

E

下

下

E

下

水

下
下

下

E

261.18

水

下

下

260.98

261.28

261.01

260.58

260.64

260.69

261.06

E

260.88

260.60

261.18
261.21

Co
As

261.23

小型猿舎

61.14

261.16

61.24

261.14

261.14

261.22

261.20

261.20

262.10

260.97

261.61

261.32

261.30

261.10
261.66 261.02

261.10

261.03

261.01

261.20

うさぎ舎

レッサーパンダ舎

保冷庫

ふれあい広場

シバヤギ舎

小動物舎

261.

260.93

260.66

左2/左3/36
魚町支

水道

260.92

260.71

量

261.36

261.05

261.00

S.10

S.5

S.9

橋梁添架物⑥
下流側地覆下面 CPEV0.9-5P VE(22)【電気】

CPEV0.9-3P VE(22)【電気】
下流側桁側面 鋼管 φ100×1本【給水】

橋梁添架物⑤
上流側桁側面 CV60□-3C VE(70)【電気】

CV22□-3C VE(70)【電気】
空配管 VE(36)【電気】

橋梁添架物⑥付け替え L=42.7m
AW管 φ50×1本【給水】
※架空配管（5ｍ程度）

3号橋梁

H

H

H

H

ｷ

ｷ

ｷ

仮設CO柱7ｍ設置架空切り回し
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続FEP保護
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙからポールまで埋設

弱電線仮設柱付近で接続
仮設CO柱7ｍ設置架空切り回し
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続FEP保護
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙから仮設柱まで埋設

L=36.7m



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

【上水道切り回し】

橋梁添架物⑦ 　PE管φ50 水道配水用ポリエチレン管 20.60 m

橋梁添架物⑦ 　PE管φ50 水道配水用ポリエチレン管 20.60 m

4号橋

引

幸227

As

Co
下

下

下
水

.WC

261.07

.90

60.97

260.85

260.88
260.92

260.83

260.93
260.89260.76

カナダ
ヤマアラシ

260.79

260.72

261.51

260.62

96

260.60

260.75

遊技場

遊技場

左1/左4/左4/12
湯田支

管理室

260.63

261.09

止

260.89

260.90

遊園地

S.30

S.19

橋梁添架物⑦
上流側橋面設置 PE管 φ60×1本【給水】

桁下吊下げ 鋼管 φ30×1本【給水】

橋梁添架物付け替え L=20.6m
PE管 φ50×1本【給水】
PE管 φ50×1本【給水】
※地中埋設

4号橋梁



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

【上水道切り回し】

堰添架物 　AW管φ50 水道用耐震型高性能ポリエチレン管 12.60 m

床固堰（東側流末）

Co

Co

引

相撲場

案内板

引

石畳

石畳

掲示板

下
水

259.84

260.9

260.81

260.93

261.14

260.72

260.60

259.78

260.61

260.60

仕

261.02

261.12

掲示板

掲示板

260.74
260.92

260.85

260.96

260.86

260.98 260.60 太鼓橋

正ノ木稲荷 稲積神社

260.24

260.89

261.10

S.11

S.12

堰添架物
鋼管 φ100×1本【給水】

堰添架物付け替え
AW管φ50 L=12.6m【給水】
※転がし



1式 当り

名称 形状寸法 算式 数量 単位

【電気設備切り回し】

CVｹｰﾌﾞﾙ PF FEP 5.5ﾟ-3C 42

CVｹｰﾌﾞﾙ PF FEP 22ﾟ-3C 48

CVｹｰﾌﾞﾙ PF FEP 38ﾟ-3C 42

CVｹｰﾌﾞﾙ PF FEP 60ﾟ-3C 90

CPEVｹｰﾌﾞﾙ PF FEP 0.9-3P 123

CPEVｹｰﾌﾞﾙ PF FEP 0.9-5P 123

CVｹｰﾌﾞﾙ 架空 22ﾟ-3C(27m) 1

CVｹｰﾌﾞﾙ 架空 60ﾟ-3C(27m) 1

CPEVｹｰﾌﾞﾙ 架空 0.9-3P(27m) 1

CPEVｹｰﾌﾞﾙ 架空 0.9-5P(27m) 1

ｹｰﾌﾞﾙ保護管 地中 (FEP30) 288

ｹｰﾌﾞﾙ保護管 地中 (FEP40) 48

ｹｰﾌﾞﾙ保護管 地中 (FEP50) 42

ｹｰﾌﾞﾙ保護管 地中 (FEP65) 90

直線接続材 5.5ﾟ-3C用 2

直線接続材 22ﾟ-3C用 2

直線接続材 38ﾟ-3C用 2

直線接続材 60ﾟ-3C用 2

直線接続材 0.9-3P用 2

直線接続材 0.9-5P用 2

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ-　14 27m 1

2号・3号橋梁添架物【電気設備】

Co

Co

Co

As

As

As

As

As

Co

Co

制

引

量

幸129

支

止

引

引

止

納屋

鐘突き堂

水門

Co

As

As

As

As

Co

止

水

E

下
下

水

E

下

下

E

下

水

下
下

下

下
下

下
E

下

下

E

E

水下下
下下

下

水

H

水

E
E

E

下
水

水

E

E

261.14

261.09

261.18

水

261.35

水

E

水

下

下

260.64

26

260.64

260.98

260.64260.66

260.67

261.08

261.13

261.22

261.32

261.48

261.47

261.54

261.28

261.01

260.58

260.64

260.69

26

261.32

261.30

261.30

261.55

261.50

260.49

タ

261.06

261.58

E

260.88

260.60

261.18

チンパンジー舎

261.21
Co

As

261.23

小型猿舎

261.14

g

冷蔵庫

61.16
As

屋
どうぶつ病院

261.53

261

261.24

261.60
261.73

261.66

261.50

261.51

261.0

260.84

260.68

260.84

261.46

261.20

261.93

260.79

261.55261.46

261.65

261.09

261.28

261.59
261.53

水上野外
音楽堂跡地碑

261.49

261.48

260.46

261.48

260.42

261.47

261.29

262.06

止

止
261.42

ワライ
カワセミ

エリマキ
キツネザル 261.03260.65

261.44

261.16

261.39

261.24

261.14

261.14

261.22261.19

車場

261.20

261.20

262.10

260.97

261.61

261.32

261.30

261.10
261.66 261.02

261.10

261.03

261.01

261.20

うさぎ舎

レッサーパンダ舎

保冷庫

小型猿舎

260.91

ふれあい広

シバヤギ

小動物舎

26

動物園管
理事務所

変電施設

260.93

260.66

261.27

261.32

261.49
260.48

261.48

261.53

261.62

Co

261.21

261.43

261.42

261.38
右3/左3/36
魚町支

261.42

左2/左3/36
魚町支

水道

止

不凍栓

260.92

260.95

260.71

260.
Co

Co

駐輪場

As

量

261.36

261.05

261.00

S.10

S.5

S.4

S.6

S.9

橋梁添架物② 鋼管
φ100 L=19.0m【給水】

橋梁添架物④
下流側地覆側面 CPEV0.9-5P×2 VE(28)【電気】

CPEV0.9-3P×2 VE(28)【電気】
下流側桁側面 CV60□-3C VE(70)【電気】

CV38□-3C VE(70)【電気】
CV5.5□-3C VE(28)【電気】
空配管 VE(36)【電気】

下流側地覆吊下 鋼管φ90×1本【給水】

橋梁添架物④付け替え L=38.1m
PE・AW管φ50×1本【給水】
※地中埋設・転がし

橋梁添架物⑥
下流側地覆下面 CPEV0.9-5P VE(22)【電気】

CPEV0.9-3P VE(22)【電気】
下流側桁側面 鋼管 φ100×1本【給水】

橋梁添架物⑤
上流側桁側面 CV60□-3C VE(70)【電気】

CV22□-3C VE(70)【電気】
空配管 VE(36)【電気】

橋梁添架物⑥付け替え L=42.7m
AW管 φ50×1本【給水】
※架空配管（5ｍ程度）

BO
X-
C

二
次
施
工

BO
X-
C

一
次
施
工

2号橋梁

3号橋梁

H

H

H

H

H

ｷ

ｷ

ｷ

ｷ

仮設CO柱7ｍ設置架空切り回し
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続FEP保護
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙからポールまで埋設

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続
既設弱電線ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ付近で接続

仮設ケーブルFEP保護（地上ｺﾛｶﾞｼ）【電気】

仮設ケーブルFEP保護（埋設）【電気】

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続
既設弱電線ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ付近で接続

弱電線仮設柱付近で接続
仮設CO柱7ｍ設置架空切り回し
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内仮設ケーブル接続FEP保護
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙから仮設柱まで埋設

L=42.3m

L=36.7m

地中埋設 L=26.6m（PE）
転がし L=11.5m（AW）



名称 形状寸法 算式 数量 単位

【電気設備切り回し】

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ-　38 27m 1

ﾀｰﾝバックル 両ﾌｯｸ 22*325 2

ﾀｰﾝバックル 両ﾌｯｸ 25*350 2

ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ 12 8

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 8m 2

土工事 GL-600 2本 9

土工事 GL-600 3本 28
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