
路線１ 配水管布設工

00001区間 B.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.653 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.544

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.979 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.816

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.104 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.528 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.038 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.632 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.65
3+0.979+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00002区間 B.P～B.P+2.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 2.200 ｍ

1 DIP布設工=L=2.2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 2.200 ｍ

2 管防食工=L=2.2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 2.200 ｍ

3 管明示工=L=2.2

標識シート布設工
昼 2.200 ｍ

4 管明示工=L=2.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.200 ｍ

5 管明示工=L=2.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.320 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.505 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.060 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.950 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.581 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2.2*0.6*0.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.060 m3

13 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.084 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.066 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.066 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.565 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.50
5+0+0.06+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.320 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.2*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00003区間 B.P+2.20～No.3+6.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 64.700 ｍ

1 DIP布設工=L=64.7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 64.700 ｍ

2 管防食工=L=64.7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 64.700 ｍ

3 管明示工=L=64.7

標識シート布設工
昼 64.700 ｍ

4 管明示工=L=64.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 64.700 ｍ

5 管明示工=L=64.7

通水試験
昼 64.700 m

6 通水試験=L=64.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 129.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=64.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.149 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(64.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 38.820 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=64.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 33.773 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=64.7*0.6*0.87

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 27.950 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=64.7*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.599 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=64.7*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.960 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.459 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*64.7*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 1.941 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=38.82*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.941 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=38.82*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 34.733 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=33.7
73+0+0.96+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 38.820 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=64.7*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00004区間 No.3+6.90～E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 3.100 ｍ

1 DIP布設工=L=3.1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 3.100 ｍ

2 管防食工=L=3.1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 3.100 ｍ

3 管明示工=L=3.1

標識シート布設工
夜 3.100 ｍ

4 管明示工=L=3.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.100 ｍ

5 管明示工=L=3.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.200 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.790 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.1*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 4.520 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=3.1*0.9*1.62

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.270 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.100 ｍ

11 土留工=延長=3.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.009 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3.1*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.567 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=3.1*0.9*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.270 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.118 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.140 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.79*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.140 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.79*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 4.790 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.52
+0+0.27+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.790 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.1*0.9+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00005区間 E.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.874 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.728

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.310 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*1.092

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

6 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.104 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.104 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.184 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.87
4+1.31+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10001区間 泥吐管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 布設工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.426 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.276 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.426 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20001区間 充水用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 2.200 ｍ

1 VP布設工=L=2.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.200 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.2*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.2*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.640 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.045 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*1.2*0.396

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.568 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2.2*1.2*0.594

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.429 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.162 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2.2*1.2*0.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.132 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.64*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.132 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.64*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.613 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.04
5+1.568+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.640 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.2*1.2+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

30001区間 臨給管撤去(HIVPφ50)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 昼 33.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=33

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 19.800 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=33*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.494 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=33*0.6*0.53

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.099 m3

4 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*33*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 10.494 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=33*0.6*0.53

建設廃棄物処理　As
昼 0.594 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=19.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.594 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=19.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.395 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.4
94+0+0+0-0.099

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 19.800 m2

9 仮復旧=延長*幅+面積加算=33*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

30002区間 臨給管撤去(PPφ20)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 21.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=35*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.500 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=35*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 10.500 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=35*0.6*0.5

建設廃棄物処理　As
昼 0.630 m3

4 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=21*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.630 m3

5 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=21*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.500 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.5
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 21.000 m2

7 仮復旧=延長*幅+面積加算=35*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00001区間 給水管 SSPφ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.400 ｍ

1 布設工=L=1.4

標識シート布設工
昼 1.400 ｍ

2 管明示工=L=1.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.400 ｍ

3 管明示工=L=1.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.840 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.512 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.4*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.386 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.4*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.143 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.4*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.4*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.84*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.84*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.512 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.51
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.840 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00002区間 給水管　PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.600 ｍ

1 管明示工=L=5.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.600 ｍ

2 管明示工=L=5.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.949 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.445 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.571 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=5.6*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.168 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.949 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.94
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0
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(配区-2)配水管布設替工事(余フ)



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 鋼管布設（人力）据付工

φ50
ｍ

10001

1.000
1.000

2 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50
ｍ

20001

2.200
2.200

3 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ200
ｍ

00002 00003

2.200 64.700
66.900

4 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ200
ｍ

<夜>
00004

3.100
3.100

5 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ200
ｍ

00002 00003

2.200 64.700
66.900

6 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ200
ｍ

<夜>
00004

3.100
3.100

7 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200
ｍ

00002 00003

2.200 64.700
66.900

8 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200
ｍ

<夜>
00004

3.100
3.100

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 標識シート布設工

ｍ

00002 00003 10001

2.200 64.700 1.000
67.900

10 標識シート布設工

ｍ

<夜>
00004

3.100
3.100

11 撤去管吊上げ積込み（人力
）硬質塩化ビニル管

φ50
ｍ

30001

33.000
33.000

12 通水試験

m

00003

64.700
64.700

13 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00002 00003 00004 00005 10001 20001

4.400 129.400 6.200 3.500 2.000 6.200
151.700

14 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

1.200 1.320 38.820 0.600 2.640 19.800 21.000
85.380

15 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

<夜>
00004 00005

2.790 1.200
3.990

16 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

0.979 1.565 34.733 0.426 1.568 10.395 10.500
60.166

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 管路掘削　BH0.20m3

m3

<夜>
00004 00005

4.790 1.310
6.100

18 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00001 20001

0.653 1.045
1.698

19 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

<夜>
00005

0.874
0.874

20 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 10001 20001

1.066 0.926 26.451 0.273 2.422
31.138

21 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

<夜>
00004 00005

2.161 1.066
3.227

22 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

0.528 0.581 6.599 0.162 1.162 10.494 10.500
30.026

23 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
00004 00005

2.567 1.104
3.671

24 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
m3

<夜>
00004 00005

4.790 2.184
6.974

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 配水管布設工

25 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

1.632 1.565 34.733 0.426 2.613 10.395 10.500
61.864

26 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以
下　DID有 m3

<夜>
00004 00005

0.140 0.060
0.200

27 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

0.036 0.066 1.941 0.030 0.132 0.594 0.630
3.429

28 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

1.200 1.320 38.820 0.600 2.640 19.800 21.000
85.380

29 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜>
00004 00005

2.790 1.200
3.990

30 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜>
00004

3.100
3.100

31 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜>
00005

1.000
1.000

32 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00002 00003 10001

2.200 64.700 1.000
67.900

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 配水管布設工

33 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

<夜>
00004

3.100
3.100

34 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 10001 20001 30001 30002

0.036 0.066 1.941 0.030 0.132 0.594 0.630
3.429

35 建設廃棄物処理　As

m3

<夜>
00004 00005

0.140 0.060
0.200

36 建設汚泥処分費

m3

00002 00003 00004 00005 10001 20001

0.005 0.149 0.007 0.004 0.002 0.007
0.174

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ50
ｍ

00001

1.400
1.400

2 標識シート布設工

ｍ

00001 00002

1.400 5.600
7.000

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002

2.800 11.200
14.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002

0.840 3.360
4.200

5 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002

0.512 1.949
2.461

6 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002

0.383 1.439
1.822

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002

0.143 0.571
0.714

8 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002

0.512 1.949
2.461

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線１ 給水管布設工

9 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00001 00002

0.042 0.168
0.210

10 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002

0.840 3.360
4.200

11 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002

1.400 5.600
7.000

12 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002

0.042 0.168
0.210

13 建設汚泥処分費

m3

00001 00002

0.003 0.013
0.016

土工事集計表


