
路線１ 配水管布設工

00001区間 路線1-1　DIP.GXφ100　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 167.100 ｍ

1 DIP布設工=L=167.1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 167.100 ｍ

2 管防食工=L=167.1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 167.100 ｍ

3 管明示工=L=167.1

標識シート布設工
昼 167.100 ｍ

4 管明示工=L=167.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 167.100 ｍ

5 管明示工=L=167.1

通水試験
昼 167.100 m

6 通水試験=L=167.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 334.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=167.1*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.384 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(167.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 100.260 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=167.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 100.260 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=167.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 112.291 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=167.1*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.820 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 62.161 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=167.1*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 35.091 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=167.1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 17.044 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=167.1*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.820 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.838 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*167.1*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 5.013 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=100.26*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 3.008 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=100.26*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 5.013 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=100.26*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 3.008 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=100.26*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 115.111 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
2.291+2.82+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 100.260 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=167.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 100.260 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=167.1*0.6+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 路線1-1　DIP.GXφ100　畑管伏越し部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.900 ｍ

1 DIP布設工=L=1.9

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.900 ｍ

2 管防食工=L=1.9

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.900 ｍ

3 管明示工=L=1.9

標識シート布設工
昼 1.900 ｍ

4 管明示工=L=1.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.900 ｍ

5 管明示工=L=1.9

通水試験
昼 1.900 m

6 通水試験=L=1.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.800 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.9*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.140 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.140 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.619 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=1.9*0.6*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.707 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1.9*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.342 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=1.9*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.399 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=1.9*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.194 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=1.9*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.9*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.057 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.14*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.034 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.14*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.057 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.14*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.14*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.739 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
619+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.140 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.140 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 路線1-1　DIP.GXφ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 174.500 ｍ

1 DIP布設工=L=174.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 174.500 ｍ

2 管防食工=L=174.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 174.500 ｍ

3 管明示工=L=174.5

標識シート布設工
昼 174.500 ｍ

4 管明示工=L=174.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 174.500 ｍ

5 管明示工=L=174.5

通水試験
昼 174.500 m

6 通水試験=L=174.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 349.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=174.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.401 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(174.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 104.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=174.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 104.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=174.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 101.559 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=174.5*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.660 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 64.914 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=174.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 26.175 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=174.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 12.564 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=174.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.660 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.920 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*174.5*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 5.235 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=104.7*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 3.141 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=104.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 5.235 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=104.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 3.141 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=104.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 105.219 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+10
1.559+3.66+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 104.700 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=174.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 104.700 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=174.5*0.6+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 路線1-1　DIP.GXφ100　水路伏越し部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

6 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.016 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.250 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.250 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.243 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.75*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*6

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 7.000 ｍ

13 土留工=延長=7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.255 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.75*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.150 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.75*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.313 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.75*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.630 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.75*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.077 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.263 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.158 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.263 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.158 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 8.693 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
243+0.45+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.250 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.75+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.250 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.75+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 路線1-1　BP1-1管連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.396 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.528

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.594 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.792

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.263 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.990 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
6+0.594+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 路線1-1　EP1-1管連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.351 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.527 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.878 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
1+0.527+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 路線1-2　DIP.GXφ75布設・ACPφ75撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.548 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*0.86

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.054 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.668 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
548+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 路線1-2　HPPEφ75布設・ACPφ75撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 85.000 ｍ

1 PE布設工=L=85

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 85.000 ｍ

2 管明示工=L=85

標識シート布設工
昼 85.000 ｍ

3 管明示工=L=85

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 85.000 ｍ

4 管明示工=L=85

通水試験
昼 84.000 m

5 通水試験=L=84

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 170.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=85*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.117 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(85*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 51.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=85*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 51.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=85*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 43.860 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=85*0.6*0.86

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 30.090 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=85*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.650 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=85*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 6.120 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=85*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.510 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*85*0.006

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 1.530 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=51*0.03

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 1.530 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=51*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 1.530 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=51*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 1.530 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=51*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 43.860 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+43
.86+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 51.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=85*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 51.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=85*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00009区間 路線1-2　EP1-2管連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.278 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.464

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.418 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.696

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.018 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.696 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
8+0.418+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 仮設水抜栓設置工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.618 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.03

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.318 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.102 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.018 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.618 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
618+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00011区間 ACPφ75撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 229.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=114.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.263 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(114.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 68.700 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=114.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 68.700 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=114.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 65.265 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=114.5*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 41.220 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=114.5*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 17.175 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=114.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.244 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=114.5*0.6*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 3.435 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=68.7*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 2.061 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=68.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 3.435 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=68.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 2.061 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=68.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 65.265 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+65
.265+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 68.700 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=114.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 68.700 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=114.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00012区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00013区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.340 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.510 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.350 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.850 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.34
+0.51+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00014区間 試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.950 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00015区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.280 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*3*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.420 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*3*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*3*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*3*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*3*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*3*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.300 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.180 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.700 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.28
+3.42+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*3+0
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路線１ 配水管布設工

00016区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+6

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.140 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*3*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.710 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*3*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*3*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*3*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*3*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*3*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.150 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.090 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.850 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.14
+1.71+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*3+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00017区間 試掘⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.776 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.388

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.164 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.582

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.940 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.77
6+1.164+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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路線２ 配水管布設工

10001区間 路線2　RRVPφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.006 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.040 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*1.36

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.915 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.01

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.040 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
04+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

10002区間 路線2　DIP.GXφ100　既設As舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 65.500 ｍ

1 DIP布設工=L=65.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 65.500 ｍ

2 管防食工=L=65.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 65.500 ｍ

3 管明示工=L=65.5

標識シート布設工
昼 65.500 ｍ

4 管明示工=L=65.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 65.500 ｍ

5 管明示工=L=65.5

通水試験
昼 65.500 m

6 通水試験=L=65.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 131.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=65.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.151 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(65.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 39.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=65.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 39.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=65.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 38.121 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=65.5*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.320 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 24.366 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=65.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.825 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=65.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.716 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=65.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.320 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.721 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*65.5*0.011

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 1.965 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=39.3*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 1.179 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=39.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 1.965 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=39.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 1.179 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=39.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 39.441 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+38
.121+1.32+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 39.300 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=65.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 39.300 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=65.5*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

10003区間 路線2　DIP.GXφ100　既設Co舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 180.000 ｍ

1 DIP布設工=L=180

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 180.000 ｍ

2 管防食工=L=180

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 180.000 ｍ

3 管明示工=L=180

標識シート布設工
昼 180.000 ｍ

4 管明示工=L=180

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 180.000 ｍ

5 管明示工=L=180

通水試験
昼 178.000 m

6 通水試験=L=178

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 360.000 ｍ

7 舗装切断工=延長*本数+加算=180*2+0

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.828 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(180*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対不要　15㎝以下 昼 108.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=180*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 108.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=180*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 99.360 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=180*0.6*0.92

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 66.960 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=180*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 27.000 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=180*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 12.960 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=180*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.980 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*180*0.011

建設廃棄物処理　無筋Co
 ㈲内田総業 昼 10.800 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=108*0.1

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 3.240 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=108*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 10.800 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=108*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 3.240 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=108*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 102.780 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+99
.36+3.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 108.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=180*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 108.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=180*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

10004区間 路線2　BP2管連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.468 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.624

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.702 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.608 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.170 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
8+0.702+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10005区間 路線2　EP2管連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対不要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.366 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.549 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.653 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.038 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　無筋Co
 ㈲内田総業 昼 0.075 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.915 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
6+0.549+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10006区間 試掘⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(災対-101)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10007区間 試掘⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線２ 配水管布設工

10008区間 試掘⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対不要　15㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.360 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.36

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　無筋Co
 ㈲内田総業 昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
+0.54+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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給水管布設工

20001区間 PPφ20　車道内

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 25.000 ｍ

1 管明示工=L=25

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 25.000 ｍ

2 管明示工=L=25

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 50.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=25*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.058 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(25*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 15.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 15.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.700 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=25*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.450 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=25*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.750 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=25*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=25*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*25*0.001

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.750 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=15*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.450 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.750 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=15*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 11.700 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
.7+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 15.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 15.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=25*0.6+0
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給水管布設工

20002区間 PPφ25　車道内

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.200 ｍ

1 管明示工=L=1.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.200 ｍ

2 管明示工=L=1.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.2*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.720 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.720 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.562 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.310 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.086 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.001

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.036 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.72*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.022 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.72*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.72*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.022 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.72*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.562 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
562+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.720 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.720 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

土工事計算書 27 頁

(災対-101)配水管布設替工事



給水管布設工

20003区間 PPφ20　宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.770 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=18*0.5*0.53

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 4.770 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=18*0.5*0.53

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.018 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.770 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
77+0+00
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給水管布設工

20004区間 PPφ20　宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.720 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.48

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.003 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.075 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
 ㈲内田総業 昼 0.045 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.720 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
72+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 -0.747 m3

13 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0.75/1+0/1+0/1+0/1+0--0.00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.5+0
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給水管布設工

20005区間 PPφ20　宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対不要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.968 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.5*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.193 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.005 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
 ㈲内田総業 昼 0.225 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.968 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
968+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 -1.188 m3

10 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(1.193/1+0/1+0/1+0/1+0--0.0
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