
路線１ 配水管布設工

00001区間 管連絡土工(路線1-1B.P,1-7 B.PE.P）3箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1.8)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.636 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.3*0.676

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.955 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.3*1.014

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

7 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.588 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.3*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.340 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.3*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.663 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.3*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.114 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.0*0.03+0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.117 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.0*0.03+0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.117 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.591 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.63
6+3.955+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1.3-3
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路線１ 配水管布設工

00002区間 DIP.Kφ200 DP=1.20m （路線1-1,1-7）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.615 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.9*1.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*10

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

12 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.240 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.765 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.190 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.515 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.
615+0.9+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00003区間 DIP.Kφ100 DP=1.20m （路線1-1）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.650 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.650 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.891 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.65*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.195 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.403 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.65*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.111 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.65*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.195 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.033 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.033 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.086 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
891+0.195+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.650 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.650 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間 管連絡土工 （路線1-1 E.P）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.525 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.636

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.787 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.954

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

4 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.677 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.495 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.312 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
5+0.787+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00011区間 DIP.Kφ100 DP=1.20m （路線1-2）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.336 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.65*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.325 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.605 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.634 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.65*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.117 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.65*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.325 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.661 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
336+0.325+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00012区間 DIP.GXφ100 DP=0.80m（路線1-2,1-5）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 304.300 ｍ

1 DIP布設工=L=304.3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 304.300 ｍ

2 管防食工=L=304.3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 304.300 ｍ

3 管明示工=L=304.3

標識シート布設工
昼 304.300 ｍ

4 管明示工=L=304.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 304.300 ｍ

5 管明示工=L=304.3

通水試験
昼 304.300 m

6 通水試験=L=304.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 608.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=304.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.700 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(304.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 182.580 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=304.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 182.580 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=304.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 177.103 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=304.3*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.820 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 113.200 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=304.3*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 45.645 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=304.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 21.910 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=304.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.820 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -3.347 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*304.3*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 9.129 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=182.58*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 5.477 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=182.58*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 9.129 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=182.58*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 5.477 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=182.58*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 182.923 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+17
7.103+5.82+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 182.580 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=304.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 182.580 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=304.3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00013区間 DIP.GXφ100ガス下越し (路線1-2 No.4付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 6.600 ｍ

1 DIP布設工=L=6.6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 6.600 ｍ

2 管防食工=L=6.6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 6.600 ｍ

3 管明示工=L=6.6

標識シート布設工
昼 6.600 ｍ

4 管明示工=L=6.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.600 ｍ

5 管明示工=L=6.6

通水試験
昼 6.600 m

6 通水試験=L=6.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.960 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.960 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.237 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=6.6*0.6*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.455 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6.6*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.386 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=6.6*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.475 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=6.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.073 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.6*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

18 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*6.6*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.198 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.119 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.198 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.119 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.657 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
237+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.960 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.960 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=6.6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00014区間 DIP.GXφ100ガス下越し (路線1-2 No.7付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.800 ｍ

1 DIP布設工=L=4.8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.800 ｍ

2 管防食工=L=4.8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.800 ｍ

3 管明示工=L=4.8

標識シート布設工
昼 4.800 ｍ

4 管明示工=L=4.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.800 ｍ

5 管明示工=L=4.8

通水試験
昼 4.800 m

6 通水試験=L=4.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.880 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.880 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.370 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=4.8*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.786 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4.8*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.296 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4.8*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.346 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.053 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.8*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

18 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.88*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.086 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.88*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.88*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.086 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.88*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.790 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
37+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.880 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.880 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00015区間 DIP.GXφ100ガス下越し (路線1-2No.12付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.800 ｍ

1 DIP布設工=L=1.8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.800 ｍ

2 管防食工=L=1.8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.800 ｍ

3 管明示工=L=1.8

標識シート布設工
昼 1.800 ｍ

4 管明示工=L=1.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.800 ｍ

5 管明示工=L=1.8

通水試験
昼 1.800 m

6 通水試験=L=1.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.372 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=1.8*0.6*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.670 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.594 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.130 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=1.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.492 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
372+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00016区間 DIP.Kφ100下水下越し (路線1-2 No.16付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.652 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*7

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

12 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.232 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.060 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.630 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.282 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
652+0.63+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00021区間 DIP.GXφ75DP=0.80m(路線1-3・6BP付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 8.700 ｍ

1 DIP布設工=L=8.7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 8.700 ｍ

2 管防食工=L=8.7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 8.700 ｍ

3 管明示工=L=8.7

標識シート布設工
昼 8.700 ｍ

4 管明示工=L=8.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.700 ｍ

5 管明示工=L=8.7

通水試験
昼 8.700 m

6 通水試験=L=8.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.220 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.220 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.907 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=8.7*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.080 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=8.7*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.305 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=8.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.626 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=8.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.061 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.7*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.261 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.22*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.157 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.22*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.261 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.22*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.157 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.22*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.327 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
907+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.220 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.220 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=8.7*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00022区間 HPPEφ50 DP=0.80m （路線1-3）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.092 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.672 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.092 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
092+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00023区間 管連絡土工 （路線1-3 E.P）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.178 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.444

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.266 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.666

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.444 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.17
8+0.266+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00031区間 DIP.GXφ75 ガス下越し (路線1-4 B.P付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.700 ｍ

1 DIP布設工=L=2.7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.700 ｍ

2 管防食工=L=2.7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.700 ｍ

3 管明示工=L=2.7

標識シート布設工
昼 2.700 ｍ

4 管明示工=L=2.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.700 ｍ

5 管明示工=L=2.7

通水試験
昼 2.700 m

6 通水試験=L=2.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.847 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=2.7*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.956 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.729 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2.7*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.194 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.7*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.087 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
847+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00032区間 DIP.GXφ75 DP=0.70m （路線1-4,1-6）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 5.100 ｍ

1 DIP布設工=L=5.1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 5.100 ｍ

2 管防食工=L=5.1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 5.100 ｍ

3 管明示工=L=5.1

標識シート布設工
昼 5.100 ｍ

4 管明示工=L=5.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.100 ｍ

5 管明示工=L=5.1

通水試験
昼 5.100 m

6 通水試験=L=5.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.060 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.060 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.570 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=5.1*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.805 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5.1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.459 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5.1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.367 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=5.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.153 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.06*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.092 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.06*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.153 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.06*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.092 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.06*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.990 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
57+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.060 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.060 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=5.1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00033区間 RRVPφ75 DP=1.10m （路線1-4）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.744 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.744 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
744+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00034区間 管連絡土工 （路線1-4 E.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.350 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.584

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.526 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.876

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.876 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
+0.526+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00041区間 DIP.GXφ100 水路下越し (路線1-5 B.P付近）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.457 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3.5*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.302 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.697 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
457+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00043区間 RRVPφ100 DP=1.20m （路線1-5）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.224 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.36

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.549 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.585 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.224 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
224+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00044区間 管連絡土工 （路線1-5 E.P）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.521 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.632

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.782 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

4 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.668 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.536 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.099 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.303 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
1+0.782+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00052区間 RRVPφ50 DP=1.00m （路線1-6）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.666 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.666 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
666+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00053区間 管連絡土工 （路線1-6 E.P）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.213 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.532

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.319 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.798

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.532 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.21
3+0.319+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00101区間 PPφ25 （水抜栓 路線1-4,1-5） 2箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

1 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.170 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.645 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.170 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
17+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00201区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.070 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.510 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

10 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.450 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.38
+2.07+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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路線１ 配水管布設工

00202区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.690 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.035 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.725 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
+1.035+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線１ 配水管布設工

00203区間 試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.650 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

10 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.150 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00204区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.420 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.550 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.050 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
+0.63+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00205区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.650 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.150 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00206区間 試掘⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00207区間 試掘⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.250 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.375 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.250 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.765 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.080 m3

10 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1.0*(0.006+0.0
74)

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.625 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.25
+3.375+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0
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路線１ 給水管布設工

00001区間 PPφ20 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 50.800 ｍ

1 管明示工=L=50.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 50.800 ｍ

2 管明示工=L=50.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 101.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=50.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.117 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(50.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 30.480 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=50.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 30.480 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=50.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 23.774 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=50.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.106 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=50.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.620 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=50.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.658 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=50.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.051 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*50.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.524 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=30.48*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.914 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=30.48*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 1.524 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=30.48*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.914 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=30.48*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 23.774 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+23
.774+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 30.480 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=50.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 30.480 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=50.8*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00002区間 PPφ20 （宅内分：土）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 5.625 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=22.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 5.625 m3

2 埋戻工U4=延長*幅*深=22.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.023 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*22.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.625 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
625+0+00
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00003区間 PPφ20 （宅内分：As）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.350 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.350 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.350 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
35+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

10 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.5+0
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00004区間 PPφ20 （宅内分：Co）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=10.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.048 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.5*2+0)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.100 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=10.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.625 m3

4 埋戻工U4=延長*幅*深=10.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.011 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.525 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.525 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.100 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
1+0+00
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00005区間 PPφ25 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.600 ｍ

1 管明示工=L=10.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.600 ｍ

2 管明示工=L=10.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.360 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.961 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=10.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.735 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.590 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=10.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.763 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=10.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.318 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.191 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.318 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.191 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.961 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
961+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.360 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.360 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00006区間 PPφ25 （宅内分：土）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00007区間 PPφ25 （宅内分：As）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.688 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.688 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.008 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.188 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.188 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.688 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
688+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

10 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00008区間 SSPφ40 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 4.900 ｍ

1 布設工=L=4.9

標識シート布設工
昼 4.900 ｍ

2 管明示工=L=4.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.900 ｍ

3 管明示工=L=4.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.940 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.940 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.352 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=4.9*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.323 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=4.9*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.735 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.353 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=4.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.147 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.94*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.088 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.94*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.147 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.94*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.088 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.94*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.352 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
352+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.940 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.940 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00009区間 SSPφ40 （宅内分：Co）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
3+0+00
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路線１ 給水管布設工

00010区間 SSPφ50 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 2.700 ｍ

1 布設工=L=2.7

標識シート布設工
昼 2.700 ｍ

2 管明示工=L=2.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.700 ｍ

3 管明示工=L=2.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.312 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2.7*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.745 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.194 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.7*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.312 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
312+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50
ｍ

他

1.000 1.000

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ50
ｍ

00022 他

2.000 2.000

3 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00021 00031 00032 他

8.700 2.700 5.100 16.500

4 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

00033 他

1.000 1.000

5 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ100
ｍ

00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

1.000 1.500 304.300 6.600 4.800 1.800 4.000
00041 他

3.500 327.500

6 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100
ｍ

00043 他

1.500 1.500

7 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ200
ｍ

00002

5.000
他

5.000

8 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ50以下
ｍ

他

1.000 1.000
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ50
ｍ

00022 他

2.000 2.000

10 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00021 00031 00032 他

8.700 2.700 5.100 16.500

11 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00021 00031 00032 他

8.700 2.700 5.100 16.500

12 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

00033 他

1.000 1.000

13 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ100
ｍ

00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

1.000 1.500 304.300 6.600 4.800 1.800 4.000
00041 他

3.500 327.500

14 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100
ｍ

00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

1.000 1.500 304.300 6.600 4.800 1.800 4.000
00041 他

3.500 327.500

15 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ100
ｍ

00043 他

1.500 1.500

16 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ200
ｍ

00002

5.000
他

5.000
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200
ｍ

00002

5.000
他

5.000

18 標識シート布設工

ｍ

00002 00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

5.000 1.000 1.500 304.300 6.600 4.800 1.800 4.000
00021 00022 00031 00032 00033 00041 00043 他

8.700 2.000 2.700 5.100 1.000 3.500 1.500 3.500 357.000

19 通水試験

m

00012 00013 00014 00015

304.300 6.600 4.800 1.800
00021 00031 00032 00041 他

8.700 2.700 5.100 3.500 337.500

20 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

7.800 10.000 2.000 3.000 608.600 13.200 9.600 3.600 8.000
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00041 00043 他

17.400 4.000 2.600 5.400 10.200 2.000 7.000 3.000 47.000 764.400

21 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

7.800 9.000 1.300 0.825 1.950 365.160 7.920 5.760 2.160 7.200
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

10.440 2.400 0.800 3.240 6.120 1.200 0.600 4.200 1.800 31.425 471.300

22 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

3.955 7.515 1.086 0.787 1.661 182.923 4.657 3.790 1.492 6.282
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

5.327 1.092 0.266 2.087 2.990 0.744 0.526 2.697 1.224 11.997 243.098

23 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00001 00004

2.636 0.525
00023 00034 他

0.178 0.350 6.774 10.463

24 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

3.474 3.950 0.587 0.669 0.913 115.673 2.782 2.149 0.770 2.818
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

3.439 0.666 0.302 1.177 2.189 0.348 0.469 1.503 0.534 7.493 151.905
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 配水管布設工

25 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

2.340 2.700 0.390 0.495 0.634 45.645 1.386 1.296 0.594 3.060
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

1.305 0.300 0.100 0.729 0.459 0.330 0.330 0.945 0.585 9.136 72.759

26 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

0.663 0.765 0.111 0.140 0.117 21.910 0.475 0.346 0.130 0.432
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

0.626 0.144 0.048 0.194 0.367 0.072 0.072 0.252 0.108 2.334 29.306

27 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

6.591 7.515 1.086 1.312 1.661 182.923 4.657 3.790 1.492 6.282
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

5.327 1.092 0.444 2.087 2.990 0.744 0.876 2.697 1.224 18.771 253.561

28 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞
以下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

0.252 0.360 0.053 0.025 0.078 14.606 0.317 0.230 0.086 0.288
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

0.418 0.096 0.032 0.130 0.245 0.048 0.018 0.168 0.072 1.245 18.767

29 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

0.900 4.500 0.650 0.975 182.580 3.960 2.880 1.080 3.600
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00041 00043 他

5.220 1.200 0.400 1.620 3.060 0.600 2.100 0.900 15.100 231.325

30 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

3.900 4.500 0.650 0.825 0.975 182.580 3.960 2.880 1.080 3.600
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

5.220 1.200 0.400 1.620 3.060 0.600 0.600 2.100 0.900 16.325 236.975

31 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00001 00002 00004 00016

3.000 5.000 0.750 4.000
他

0.750 13.500
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 配水管布設工

32 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00002 00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

5.000 1.000 1.500 304.300 6.600 4.800 1.800 4.000
00021 00022 00031 00032 00033 00041 00043 他

8.700 2.000 2.700 5.100 1.000 3.500 1.500 3.500 357.000

33 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00014 00015 00016

0.252 0.360 0.053 0.025 0.078 14.606 0.317 0.230 0.086 0.288
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00034 00041 00043 他

0.418 0.096 0.032 0.130 0.245 0.048 0.018 0.168 0.072 1.245 18.767

34 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00011 00012 00013 00014 00015 00016

0.005 0.012 0.002 0.003 0.700 0.015 0.011 0.004 0.009
00021 00022 00023 00031 00032 00033 00041 00043 他

0.020 0.005 0.003 0.006 0.012 0.002 0.008 0.003 0.056 0.876

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00008 00009

4.900 1.500
6.400

2 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ50
ｍ

00010

2.700
2.700

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00005 00008 00010

50.800 10.600 4.900 2.700
69.000

4 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00003 00005 00007 00008 00010

101.600 12.000 21.200 15.000 9.800 5.400
165.000

5 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00004 00009

21.000 3.000
24.000

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00003 00005 00007 00008 00010

60.960 3.000 12.720 3.750 5.880 3.240
89.550

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00005 00008 00010

23.774 4.961 2.352 1.312
32.399

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004 00006 00007 00009

5.625 1.350 2.100 0.375 1.688 0.300
11.438
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線１ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00005 00008 00010

13.055 2.724 1.318 0.740
17.837

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00005 00008 00010

7.620 1.590 0.735 0.405
10.350

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00005 00008 00010

3.658 0.763 0.353 0.194
4.968

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00002 00003 00004 00006 00007 00009

5.602 1.344 2.614 0.373 1.680 0.373
11.986

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

23.774 5.625 1.350 2.100 4.961 0.375 1.688 2.352 0.300 1.312
43.837

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00004 00009

0.525 0.075
0.600

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞
以下　DID有 m3

00001 00003 00005 00007 00008 00010

2.438 0.150 0.509 0.188 0.235 0.130
3.650

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00003 00005 00007 00008 00010

30.480 3.000 6.360 3.750 2.940 1.620
48.150
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線１ 給水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00005 00008 00010

30.480 6.360 2.940 1.620
41.400

18 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00005 00008 00010

50.800 10.600 4.900 2.700
69.000

19 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00003 00005 00007 00008 00010

2.438 0.150 0.509 0.188 0.235 0.130
3.650

20 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00004 00009

0.525 0.075
0.600

21 建設汚泥処分費

m3

00001 00003 00005 00007 00008 00010

0.117 0.014 0.024 0.017 0.011 0.006
0.189

22 建設汚泥処分費

m3

00004 00009

0.048 0.007
0.055
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