
路線１ 配水管布設工

00001区間 路線1-1 DIP.GXφ250

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250 昼 447.700 ｍ

1 DIP布設工=L=447.7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250 昼 447.700 ｍ

2 管防食工=L=447.7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ250 昼 447.700 ｍ

3 管明示工=L=447.7

標識シート布設工
昼 447.700 ｍ

4 管明示工=L=447.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 447.700 ｍ

5 管明示工=L=447.7

通水試験
昼 447.700 m

6 通水試験=L=447.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 895.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=447.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 1.030 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(447.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 291.005 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=447.7*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 291.005 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=447.7*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 369.576 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=447.7*0.65*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.540 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*116

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 224.074 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=447.7*0.65*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 101.852 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=447.7*0.65*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 49.471 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=447.7*0.65*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.540 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*116

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -25.967 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*447.7*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 14.550 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=291.005*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 8.730 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=291.005*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 14.550 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=291.005*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 8.730 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=291.005*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 377.116 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+36
9.576+7.54+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 291.005 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=447.7*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 291.005 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=447.7*0.65+0
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路線１ 配水管布設工

00002区間 路線1-1 DIP.GXφ250 暗渠・横断水路C下越部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250 昼 9.800 ｍ

1 DIP布設工=L=9.8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250 昼 9.800 ｍ

2 管防食工=L=9.8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ250 昼 9.800 ｍ

3 管明示工=L=9.8

標識シート布設工
昼 9.800 ｍ

4 管明示工=L=9.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.800 ｍ

5 管明示工=L=9.8

通水試験
昼 9.800 m

6 通水試験=L=9.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 19.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.350 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.8*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.350 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.8*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.642 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=9.8*0.75*1.72

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 9.800 ｍ

13 土留工=延長=9.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.660 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=9.8*0.75*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.308 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=9.8*0.75*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.573 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=9.8*0.75*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.250 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=9.8*0.75*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.568 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.8*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 0.368 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.35*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.221 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.368 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.221 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 13.542 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+12
.642+0.9+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.350 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.8*0.75+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.350 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=9.8*0.75+0
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路線１ 配水管布設工

00003区間 路線1-1 DIP.GXφ250 横断水路A・B下越部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ250 昼 7.500 ｍ

1 DIP布設工=L=7.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ250 昼 7.500 ｍ

2 管防食工=L=7.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ250 昼 7.500 ｍ

3 管明示工=L=7.5

標識シート布設工
昼 7.500 ｍ

4 管明示工=L=7.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.500 ｍ

5 管明示工=L=7.5

通水試験
昼 7.500 m

6 通水試験=L=7.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.625 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.625 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.831 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=7.5*0.75*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 7.500 ｍ

13 土留工=延長=7.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.331 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.75*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.688 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=7.5*0.75*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.969 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=7.5*0.75*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.956 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=7.5*0.75*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.435 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 0.281 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.625*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.169 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.625*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.281 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.625*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.169 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.625*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 9.131 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
831+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.625 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.75+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.625 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.75+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間 路線1-2・4・5 DIP.GXφ75 A型構造

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 8.400 ｍ

1 DIP布設工=L=8.4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 8.400 ｍ

2 管防食工=L=8.4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 8.400 ｍ

3 管明示工=L=8.4

標識シート布設工
昼 8.400 ｍ

4 管明示工=L=8.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.400 ｍ

5 管明示工=L=8.4

通水試験
昼 8.400 m

6 通水試験=L=8.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.800 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.019 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.040 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.040 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.947 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=8.4*0.6*1.18

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.974 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=8.4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.454 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=8.4*0.6*0.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.764 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=8.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.857 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=8.4*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.059 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.252 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.151 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.252 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.151 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 6.307 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
947+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.040 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.040 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00005区間 路線1-2・3・4・5 DIP.GXφ75 簡易舗装B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 10.800 ｍ

1 DIP布設工=L=10.8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 10.800 ｍ

2 管防食工=L=10.8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 10.800 ｍ

3 管明示工=L=10.8

標識シート布設工
昼 10.800 ｍ

4 管明示工=L=10.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.800 ｍ

5 管明示工=L=10.8

通水試験
昼 10.800 m

6 通水試験=L=10.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.025 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.480 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.480 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.091 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=10.8*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.440 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.823 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=10.8*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.620 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=10.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.778 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=10.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.440 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.076 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.8*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.324 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.48*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.194 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.48*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.324 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.48*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.194 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.48*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 7.531 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.
091+1.44+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.480 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.480 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 路線1-3 A型構造 下水道管下越

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.800 ｍ

1 DIP布設工=L=2.8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.800 ｍ

2 管防食工=L=2.8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.800 ｍ

3 管明示工=L=2.8

標識シート布設工
昼 2.800 ｍ

4 管明示工=L=2.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.800 ｍ

5 管明示工=L=2.8

通水試験
昼 2.800 m

6 通水試験=L=2.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.960 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.960 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.901 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=2.8*0.7*1.48

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.210 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.800 ｍ

13 土留工=延長=2.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.156 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2.8*0.7*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.764 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2.8*0.7*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.686 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2.8*0.7*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.333 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2.8*0.7*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.210 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.8*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.098 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.059 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.098 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.059 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.111 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
901+0.21+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.960 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.960 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.7+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 路線1-2・5 RRVPφ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 5.000 ｍ

1 VP布設工=L=5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.820 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.770 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.820 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
82+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 路線1-3・4 RRVPφ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.638 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.008 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.638 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
638+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00009区間 路線1-6・7 DIP.GXφ150

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 26.500 ｍ

1 DIP布設工=L=26.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 26.500 ｍ

2 管防食工=L=26.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 26.500 ｍ

3 管明示工=L=26.5

標識シート布設工
昼 26.500 ｍ

4 管明示工=L=26.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 26.500 ｍ

5 管明示工=L=26.5

通水試験
昼 26.500 m

6 通水試験=L=26.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 53.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=26.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.061 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(26.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 15.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=26.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 15.900 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=26.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 18.603 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=26.5*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.780 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 10.653 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=26.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.565 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=26.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.703 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=26.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.780 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.583 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*26.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.795 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=15.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.477 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.795 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=15.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.477 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 19.383 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+18
.603+0.78+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 15.900 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=26.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 15.900 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=26.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 路線1-6・7 DIP.Kφ150

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 8.500 ｍ

1 DIP布設工=L=8.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 8.500 ｍ

2 管防食工=L=8.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 8.500 ｍ

3 管明示工=L=8.5

標識シート布設工
昼 8.500 ｍ

4 管明示工=L=8.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.500 ｍ

5 管明示工=L=8.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.950 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.950 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.962 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=8.5*0.7*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.987 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=8.5*0.7*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.083 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=8.5*0.7*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.012 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=8.5*0.7*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.187 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.298 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.95*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.179 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.95*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.298 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.95*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.179 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.95*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 7.382 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.
962+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.950 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.950 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.7+0
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路線１ 配水管布設工

00011区間 路線1-2 EP 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00012区間 路線1-3 EP 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.178 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.444

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.266 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.666

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.444 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.17
8+0.266+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00013区間 路線1-4 EP 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.178 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.444

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.266 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.666

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.444 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.17
8+0.266+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00014区間 路線1-5 EP 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00015区間 路線1-6 EP 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.535 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.802 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.718 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.206 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.289 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.025 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.337 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.53
5+0.802+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00016区間 路線1-7 EP 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.535 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.802 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.718 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.206 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.289 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.025 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.337 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.53
5+0.802+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00018区間 仮設水抜栓設置工 2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.640 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.640 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.719 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=4.4*0.6*1.03

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.399 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4.4*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.924 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=4.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.449 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=4.4*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.132 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.64*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.079 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.64*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.132 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.64*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.079 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.64*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.719 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
719+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.640 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.640 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.4+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.550 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.200 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.550 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
55+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.4+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.25+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.100 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.100 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
1+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.250 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.25+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.420 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.050 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
+0.63+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.3+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.350 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.35+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.500 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.500 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
5+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.350 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.35+0
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路線１ 配水管布設工

10005区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.25+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.850 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.850 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
85+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.250 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.25+0
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路線１ 配水管布設工

10006区間 試掘⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.25+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.850 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.850 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
85+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.250 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.25+0
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路線１ 配水管布設工

10007区間 試掘⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.25+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.050 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.550 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.010 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.010 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.050 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
05+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.250 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.25+0
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路線１ 配水管布設工

10008区間 試掘⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

10009区間 試掘⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 給水管布設工

20001区間 PPφ20 車道内

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.800 ｍ

1 管明示工=L=2.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.800 ｍ

2 管明示工=L=2.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.562 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=2.8*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.722 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.588 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.8*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.286 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.8*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.084 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.084 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.562 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
562+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0
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