
路線１ 配水管布設工

00001区間 管連絡土工(路線1-1B.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.525 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.636

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.787 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.954

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

4 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.677 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.536 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.099 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.312 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
5+0.787+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00002区間 DIP.Kφ100 DP=1.20m (路線1-1)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.562 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.65*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.260 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.612 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.690 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.65*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.312 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.65*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.260 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.130 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.078 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.130 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.078 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.822 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
562+0.26+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.65+0
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路線１ 配水管布設工

00003区間 DIP.GXφ100 DP=0.80m(路線1-1,1-7)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 496.000 ｍ

1 DIP布設工=L=496

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 496.000 ｍ

2 管防食工=L=496

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 496.000 ｍ

3 管明示工=L=496

標識シート布設工
昼 496.000 ｍ

4 管明示工=L=496

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 496.000 ｍ

5 管明示工=L=496

通水試験
昼 496.000 m

6 通水試験=L=496

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 992.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=496*2+0

建設汚泥処分費
昼 1.141 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(496*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 297.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=496*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 297.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=496*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 288.672 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=496*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*153

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 184.512 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=496*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 74.400 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=496*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 35.712 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=496*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 9.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*153

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -5.456 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*496*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 14.880 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=297.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 8.928 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=297.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 14.880 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=297.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 8.928 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=297.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 297.852 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+28
8.672+9.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 297.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=496*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 297.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=496*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間 DIP.GXφ100水路下越し (路線1-1No.10付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.850 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.850 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.865 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=6.5*0.9*2.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.500 ｍ

13 土留工=延長=6.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.627 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.653 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.9*1.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.702 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=6.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.072 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.293 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.85*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.176 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.85*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.293 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.85*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.176 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.85*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 14.405 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+13
.865+0.54+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.850 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.850 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00011区間 DIP.GXφ75DP0.80(1-2・3・4・5・8・9)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 38.500 ｍ

1 DIP布設工=L=38.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 38.500 ｍ

2 管防食工=L=38.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 38.500 ｍ

3 管明示工=L=38.5

標識シート布設工
昼 38.500 ｍ

4 管明示工=L=38.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 38.500 ｍ

5 管明示工=L=38.5

通水試験
昼 38.500 m

6 通水試験=L=38.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 77.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=38.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.089 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(38.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 23.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 23.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 21.714 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=38.5*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.920 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*32

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.629 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=38.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.775 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=38.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.772 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=38.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.920 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*32

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.270 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*38.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 1.155 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=23.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.693 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=23.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.155 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=23.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.693 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=23.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 23.634 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+21
.714+1.92+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 23.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=38.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 23.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=38.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00012区間 HPPEφ50 DP=0.80m (路線1-2)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.546 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.546 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
546+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00013区間 管連絡土工(路線1-2E.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.181 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.452

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.271 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.678

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.452 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.18
1+0.271+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00021区間 RRVPφ50 DP=1.20m (路線1-3,1-5)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.572 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.31

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.672 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.780 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.572 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
572+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00022区間 管連絡土工(路線1-3E.P,1-5E.P) 2箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.551 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.9*0.612

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.826 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.9*0.918

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

4 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.684 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.9*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.585 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.377 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.55
1+0.826+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

土工事計算書 9 頁

(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00031区間 RRVPφ50 DP=0.80m (路線1-4)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.546 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.546 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
546+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00032区間 管連絡土工(路線1-4E.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.181 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.452

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.271 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.678

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.452 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.18
1+0.271+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00051区間 DIP.GXφ150 DP=0.80m(路線1-6,1-7)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 14.500 ｍ

1 DIP布設工=L=14.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 14.500 ｍ

2 管防食工=L=14.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 14.500 ｍ

3 管明示工=L=14.5

標識シート布設工
昼 14.500 ｍ

4 管明示工=L=14.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.500 ｍ

5 管明示工=L=14.5

通水試験
昼 14.500 m

6 通水試験=L=14.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 29.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.033 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.874 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=14.5*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.600 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.829 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=14.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.175 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=14.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.044 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=14.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.319 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.435 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.261 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.435 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.261 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.474 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
874+0.6+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.700 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.700 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00052区間 DIP.Kφ150 DP=1.20m(路線1-6,1-7)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.750 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.750 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.485 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.7*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.560 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.173 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.7*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.138 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.7*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.560 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.055 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.088 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.053 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.088 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.053 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.045 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
485+0.56+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.750 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.750 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.7+0
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路線１ 配水管布設工

00053区間 管連絡土工(路線1-6E.P,1-7B.P) 2箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.650 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.082 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.1*0.656

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.624 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.1*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

4 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.436 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.073 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.198 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.033 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.65*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.65*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.706 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.08
2+1.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.650 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00062区間 DIP.Kφ75 DP=1.20m (路線1-7)【夜間】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.804 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.34

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.390 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.007 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.044 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
804+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00063区間 管連絡土工(路線1-7E.P)【夜間】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.675 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.421 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.624

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.632 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

4 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.533 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.439 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.081 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.020 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.053 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
1+0.632+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.675 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00071区間 RRVPφ75 DP=1.20m (路線1-8,1-9)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.608 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.780 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.608 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
608+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00072区間 管連絡土工(路線1-8E.P,1-9E.P) 2箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.842 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.624

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.264 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

4 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.067 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.878 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.106 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
2+1.264+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00100区間 φ150 鋳鉄管用 不断水簡易仕切弁

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.441 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.8*1.4*0.572

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.162 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.8*1.4*0.858

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.663 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*1.4*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.638 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*1.4*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.302 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1.8*1.4*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.040 m3

7 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.076 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.076 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.603 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.44
1+2.162+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*1.4+0
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路線１ 配水管布設工

00101区間 PPφ25 (水抜栓 路線1-2,1-9) 2箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.100 ｍ

1 管明示工=L=2.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.100 ｍ

2 管明示工=L=2.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.260 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.260 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.983 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=2.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.542 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.151 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.983 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
983+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.260 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.260 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00201区間 試掘①③④⑤⑥⑨⑩⑪⑫⑭⑯⑰⑱⑲

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 60.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16*2+28

建設汚泥処分費
昼 0.069 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16*2+28)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 7.360 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=16*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.040 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=16*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=16*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 10.400 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=16*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.920 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=16*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.800 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.480 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.800 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.480 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 18.400 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.36
+11.04+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=16*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=16*1+0
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路線１ 配水管布設工

00202区間 試掘②⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0.9+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

00203区間 試掘⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.850 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*1.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.550 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1*1.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.009 m3

8 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*3*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.850 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
85+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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路線１ 配水管布設工

00204区間 試掘⑬

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.8*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.8*2+2.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.421 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.8*1.4*0.564

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.132 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.8*1.4*0.846

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.663 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*1.4*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.638 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*1.4*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.302 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.8*1.4*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.040 m3

10 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.076 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.076 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.553 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.42
1+2.132+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.8*1.4+0
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路線１ 配水管布設工

00205区間 試掘⑮

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.250 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.5+
0.75+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 給水管布設工

00001区間 PPφ20 (道路分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 28.100 ｍ

1 管明示工=L=28.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 28.100 ｍ

2 管明示工=L=28.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 56.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=28.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.065 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(28.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.860 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=28.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.860 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=28.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.151 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=28.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.250 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=28.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.215 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=28.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.023 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=28.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*28.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.843 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.86*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.506 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.86*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.843 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.86*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.506 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.86*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 13.151 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+13
.151+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.860 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=28.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.860 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=28.1*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00002区間 PPφ20 (宅内分：土)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
75+0+00
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路線１ 給水管布設工

00003区間 PPφ20 (宅内分：Co)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

4 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
6+0+00
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路線１ 給水管布設工

00004区間 PPφ25 (道路分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 9.500 ｍ

1 管明示工=L=9.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.500 ｍ

2 管明示工=L=9.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 19.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.022 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.700 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.446 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=9.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.451 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.425 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=9.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.684 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=9.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.285 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.171 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.285 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.171 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.446 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
446+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.700 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.700 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00005区間 PPφ25 (宅内分：土)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00006区間 PPφ25 (宅内分：As)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
338+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

10 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

土工事計算書 31 頁

(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00007区間 PPφ25 (宅内分：Co)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

4 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
3+0+00
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00008区間 SSPφ40 (道路分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 14.700 ｍ

1 布設工=L=14.7

標識シート布設工
昼 14.700 ｍ

2 管明示工=L=14.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.700 ｍ

3 管明示工=L=14.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 29.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.034 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.820 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.820 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.056 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=14.7*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.969 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=14.7*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.205 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=14.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.058 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=14.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.441 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.82*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.265 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.82*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.441 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.82*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.265 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.82*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.056 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
056+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.820 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.820 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=14.7*0.6+0
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00009区間 SSPφ40 (宅内分：土)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00010区間 SSPφ40 (宅内分：As)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
338+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00011区間 SSPφ50 (道路分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 5.900 ｍ

1 布設工=L=5.9

標識シート布設工
昼 5.900 ｍ

2 管明示工=L=5.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.900 ｍ

3 管明示工=L=5.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.540 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.540 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.867 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=5.9*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.628 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.9*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.885 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.425 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=5.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.9*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.177 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.54*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.106 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.54*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.177 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.54*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.106 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.54*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.867 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
867+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.540 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.540 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5.9*0.6+0
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00012区間 SSPφ50 (宅内分：土)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.002

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00
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(更新-7)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00013区間 SSPφ50 (宅内分：As)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
338+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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路線１ 給水管布設工

00014区間 SSPφ50 (宅内分：Co)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.002

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
3+0+00
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路線１ 給水管布設工

00015区間 (16)既設Coﾎﾞｯｸｽ埋戻し

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.725 m3

1 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*1.15
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50
ｍ

00021 00031

2.000 1.000
他

3.000

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ50
ｍ

00012

1.000
他

1.000

3 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00011

38.500
他

38.500

4 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

<夜> 00062 他

1.000 1.000

5 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

00071 他

2.000 2.000

6 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ100
ｍ

00002 00003 00004

4.000 496.000 6.500
他

506.500

7 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ150
ｍ

00051 00052 他

14.500 2.500 17.000

8 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ50以下
ｍ

00021 00031

2.000 1.000
他

3.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ50
ｍ

00012

1.000
他

1.000

10 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00011

38.500
他

38.500

11 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

<夜> 00062 他

1.000 1.000

12 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00011

38.500
他

38.500

13 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

<夜> 00062 他

1.000 1.000

14 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

00071 他

2.000 2.000

15 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ100
ｍ

00002 00003 00004

4.000 496.000 6.500
他

506.500

16 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100
ｍ

00002 00003 00004

4.000 496.000 6.500
他

506.500
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ150
ｍ

00051 00052 他

14.500 2.500 17.000

18 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
ｍ

00051 00052 他

14.500 2.500 17.000

19 標識シート布設工

ｍ

00002 00003 00004 00011 00012 00021 00031

4.000 496.000 6.500 38.500 1.000 2.000 1.000
00051 00052 00071 他

14.500 2.500 2.000 2.100 570.100

20 標識シート布設工

ｍ

<夜> 00062 他

1.000 1.000

21 通水試験

m

00003 00004 00011

496.000 6.500 38.500
00051 他

14.500 555.500

22 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00002 00003 00004 00011 00012 00021 00031

8.000 992.000 13.000 77.000 2.000 4.000 2.000
00051 00052 00062 00071 他

29.000 5.000 2.000 4.000 89.600 1227.600

23 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.825 5.200 595.200 11.700 46.200 1.200 0.400 2.400 0.900 1.200
00032 00051 00052 00053 00062 00071 00072 00100 他

0.400 17.400 3.500 1.650 0.600 2.400 1.350 2.520 51.560 746.605
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 配水管布設工

24 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

<夜> 00062 00063 他

0.600 0.675 1.275

25 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.787 3.822 297.852 14.405 23.634 0.546 0.271 1.572 0.826 0.546
00032 00051 00052 00053 00071 00072 00100 他

0.271 9.474 3.045 1.624 1.608 1.264 2.162 21.655 385.364

26 管路掘削　BH0.20m3

m3

<夜> 00062 00063 他

1.044 0.632 1.676

27 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00001 00013 00022

0.525 0.181 0.551
00032 00053 00072 00100 他

0.181 1.082 0.842 1.441 9.881 14.684

28 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

<夜> 00063 他

0.421 0.421

29 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.669 1.828 188.236 4.095 15.279 0.333 0.302 0.666 0.681 0.333
00032 00051 00052 00053 00071 00072 00100 他

0.302 6.110 1.678 1.403 0.696 1.058 1.623 9.763 235.055

30 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

<夜> 00062 00063 他

0.587 0.528 1.115
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 配水管布設工

31 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.536 1.690 74.400 9.653 5.775 0.150 0.100 0.780 0.585 0.150
00032 00051 00052 00053 00071 00072 00100 他

0.100 2.175 1.138 1.073 0.780 0.878 1.638 19.144 120.745

32 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜> 00062 00063 他

0.390 0.439 0.829

33 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.099 0.312 35.712 0.702 2.772 0.072 0.048 0.144 0.108 0.072
00032 00051 00052 00053 00071 00072 00100 他

0.048 1.044 0.210 0.198 0.144 0.162 0.302 3.093 45.242

34 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜> 00062 00063 他

0.072 0.081 0.153

35 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
m3

<夜> 00062 00063 他

1.044 1.053 2.097

36 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

1.312 3.822 297.852 14.405 23.634 0.546 0.452 1.572 1.377 0.546
00032 00051 00052 00053 00071 00072 00100 他

0.452 9.474 3.045 2.706 1.608 2.106 3.603 31.536 400.048

37 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以
下　DID有 m3

<夜> 00062 00063 他

0.030 0.020 0.050
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 配水管布設工

38 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.025 0.208 23.808 0.469 1.848 0.048 0.012 0.096 0.027 0.048
00032 00051 00052 00053 00062 00071 00072 00100 他

0.012 0.696 0.141 0.050 0.018 0.096 0.041 0.076 2.063 29.782

39 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00002 00003 00004 00011 00012 00021 00031

2.600 297.600 5.850 23.100 0.600 1.200 0.600
00051 00052 00062 00071 他

8.700 1.750 0.600 1.200 25.780 369.580

40 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.825 2.600 297.600 5.850 23.100 0.600 0.400 1.200 0.900 0.600
00032 00051 00052 00053 00071 00072 00100 他

0.400 8.700 1.750 1.650 1.200 1.350 2.520 25.780 377.025

41 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜> 00062 00063 他

0.600 0.675 1.275

42 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00001 00022

0.750 1.000
00053 00072 他

1.500 1.500 4.750

43 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜> 00063 他

0.750 0.750

44 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00004

6.500
他

6.500

45 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00002 00003 00004 00011 00012 00021 00031

4.000 496.000 6.500 38.500 1.000 2.000 1.000
00051 00052 00071 他

14.500 2.500 2.000 2.100 570.100

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線１ 配水管布設工

46 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

<夜> 00062 他

1.000 1.000

47 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00011 00012 00013 00021 00022 00031

0.025 0.208 23.808 0.469 1.848 0.048 0.012 0.096 0.027 0.048
00032 00051 00052 00053 00062 00063 00071 00072 00100 他

0.012 0.696 0.141 0.050 0.048 0.020 0.096 0.041 0.076 2.063 29.832

48 建設汚泥処分費

m3

00002 00003 00004 00011 00012 00021 00031

0.009 1.141 0.015 0.089 0.002 0.005 0.002
00051 00052 00062 00071 他

0.033 0.006 0.002 0.005 0.103 1.412
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線１ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00008 00009 00010

14.700 1.500 1.500
17.700

2 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ50
ｍ

00011 00012 00013 00014

5.900 1.500 1.500 1.500 10.400

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00004 00008

28.100 9.500 14.700
00011

5.900 58.200

4 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00004 00006 00008 00010

56.200 19.000 3.000 29.400 3.000
00011 00013

11.800 3.000 125.400

5 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00003 00007

6.000 3.000
00014

3.000 12.000

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00004 00006 00008 00010

33.720 11.400 0.750 17.640 0.750
00011 00013

7.080 0.750 72.090

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00004 00008

13.151 4.446 7.056
00011

2.867 27.520

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00005 00006 00007 00009 00010

0.750 0.600 0.375 0.338 0.300 0.375 0.338
00012 00013 00014

0.375 0.338 0.300 4.089
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線１ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00004 00008

7.222 2.441 3.954
00011

1.616 15.233

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00004 00008

4.215 1.425 2.205
00011 00015

0.885 1.725 10.455

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00004 00008

2.023 0.684 1.058
00011

0.425 4.190

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00002 00003 00005 00006 00007 00009 00010

0.747 0.747 0.373 0.336 0.373 0.373 0.336
00012 00013 00014

0.372 0.335 0.372 4.364

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

13.151 0.750 0.600 4.446 0.375 0.338 0.300 7.056 0.375 0.338
00011 00012 00013 00014

2.867 0.375 0.338 0.300 31.609

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00004 00006 00008 00010

1.349 0.456 0.038 0.706 0.038
00011 00013

0.283 0.038 2.908

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞
以下　DID有 m3

00003 00007

0.150 0.075
00014

0.075 0.300

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線１ 給水管布設工

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00004 00006 00008 00010

16.860 5.700 0.750 8.820 0.750
00011 00013

3.540 0.750 37.170

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00004 00008

16.860 5.700 8.820
00011

3.540 34.920

18 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00004 00008

28.100 9.500 14.700
00011

5.900 58.200

19 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00004 00006 00008 00010

1.349 0.456 0.038 0.706 0.038
00011 00013

0.283 0.038 2.908

20 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00003 00007

0.150 0.075
00014

0.075 0.300

21 建設汚泥処分費

m3

00001 00004 00006 00008 00010

0.065 0.022 0.003 0.034 0.003
00011 00013

0.014 0.003 0.144

22 建設汚泥処分費

m3

00003 00007

0.014 0.007
00014

0.007 0.028

土工事集計表


