
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

（更新-9）配水管布設替工事

甲府市富竹二・三丁目、貢川一丁目地内（県立文学館の南東）

2307030011

部署 水道課　水道第三係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX　  φ100　L=479.5ｍ
DIP.GX　  φ75　 L=27.5ｍ
SSP       φ50   L=1.0m
仕切弁.GX φ100　11基
仕切弁.GX φ75　 4基
消火栓　  φ75　 3基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市富竹二・三丁目、貢川一丁目地内（県立文学館の南東）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管
布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

直接工事費　計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｶﾎﾞﾙﾄ

M20*90

本

4 S11510020090

簡易ボールバルブ

φ75*φ50

個

1 S70278075050

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

3 S13151000075

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

57 S13151000100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ100×φ75

個

2 S13221100075

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ100×φ100

個

2 S13221100100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ100×φ75　形式2　7.5K

個

3 S13222100075

DIP　GX形　曲管

φ75×90°

個

2 S13231090075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管

φ100×11°1/4

個

1 S13231011100

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ75×45°

個

1 S13232045075

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ100×45°

個

3 S13232045100

DIP　GX形　乙字管

φ100×300H

個

3 S13234300100

DIP　GX形　継ぎ輪

φ75

個

1 S13250000075

DIP　GX形　ライナ

φ75　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

1 S13311000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

5 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

2 S13370000075

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

8 S13311000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

13 S13362000100

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

15 S13370000100

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13420000075

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ100

基

3 S13410000100

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ100

基

3 S13420000100

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

3 S12241000100

DIP　K形　栓

φ100

個

1 S12242000100

DIP　K形　ゴム輪

φ100

個

1 S12330000100

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71335000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71340000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71340000075

DIP　F形　フランジ短管

φ75×150　形式2　7.5K

個

1 S16272150075

DIP　F形　フランジ短管

φ75×500　形式2　7.5K

個

1 S16272500075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

5 S16322000075

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S60231000050

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

RRVP直管

φ75*5.00M

本

1 S40111000075

RRVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40111000100

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

4 S40232000050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

2 S40231045075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

6 S40231045100

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

2 S17304000100

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

1 S40241000100

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

2 S40281003075

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

6 S40281003100

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

2 S70253000000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

3 S19100000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

67 S19100000100

明示テープ

3cm幅

個

18 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

257 S19130000000

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

20 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

7 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

7 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

8 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

7 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

2 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

2 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

2 S72265006000

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

2 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

16 S19140000075

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

464 S19140000100

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

8 S73261002000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管布設（人力）据付工

φ50

ｍ

1.0 第W12040110050号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

9.0 第W12030100075号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

2.0 第W12050100075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

241.0 第W12030100100号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

ｍ

4.0 第W12050100100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

9 第W12050110050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

4 第W12060110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

4 第W12030300075号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

5 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

2 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

5 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

3 第W12030805075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

3 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

2 第W12050220075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

12 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

6 第W12030301100号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

15 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

13 第W12030804100号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

57 第W12030805100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

1 第W12050110100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

7 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ 口

6 第W12050220100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

7 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

2 第W12080600075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

1 第W12100260075号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

15 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

6 第W12080600100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

3 第W12100260100号代価表

ステンレス鋼管切断工（人力）

φ50

箇所

2 第W12090800050号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

7 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

2 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

7 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

2 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

個

4 第W12090512100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

個

2 第W12090512300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

24 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

2 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

2 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

2 第W12090515035号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

9.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

9.0 第W12031300075号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

2 第W12050400075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

241.0 第W12031001100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

241.0 第W12031300100号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

ｍ

4 第W12050400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

257.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

通水試験

m

257.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

4.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

区画線設置　実線

15ｃｍ　白　溶融式

m

223.500 D00001
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置　ゼブラ

45ｃｍ　白　溶融式

m

12.300 D00002

区画線設置　記号・文字

15ｃｍ　白　溶融式

m

35.200 D00003

区画線設置　実線

15ｃｍ　黄　溶融式

m

5.600 D00004

グリーン塗装

m2

122.300 D00005

薄層カラー舗装

m2

13.990 D00006

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

6.0 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

6.0 P91000001072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

3 第W11050300002号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

546 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

320 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

167 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

103 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

49 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

19 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

171 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

13 第W31010743065号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

158 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

162 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

10.3 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

13 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.62 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

3 S70270020013

止水栓(甲　型)

φ25

個

2 S70265000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*20　アダプター付

個

1 S70270025020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

4 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

10 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

6 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

5 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

3 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60263040080
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

1 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

25 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

19 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

6 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

12 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*20

個

9 S70232100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*25

個

6 S70232100025
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*40

個

3 S70295100040

PP　ソケット

φ20

個

5 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

12 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

2 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

11 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

9 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

6 S25121000025

密着形コア　銅製

φ40

個

3 S25121000040

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

54 S19130000000
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

4 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

4 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

32 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

29 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

23.2 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

18.5 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

12.2 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

5 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

3 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

34 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

39 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

17 第W12060110040号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート布設工

ｍ

53.9 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

3 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

3 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

9 第W31040211020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

6 第W31040211025号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ40 コア挿入取付含む

箇所

3 第W31040211040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

6 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

21 第D32121100000号代価表

構造物とりこわし工　人力施工

無筋構造物

m3

0.5 D31111111001

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.8 第A16116100000号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め有り

人力 m3

1.8 第A18161110000号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）5.0㎞以下　DID有

m3

0.5 第W31010733050号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.5 D35111100000

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.5 K3102T100004

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

30㎜以上200㎜未満

箇所

2.000 D00007

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

108 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

65 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

25 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

14 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

8.1 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

3.9 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

25 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

2.6 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

32 第W31010810001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

32 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

2.6 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.12 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

5 S13151000075

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

54 S13151000100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ100×φ75

個

3 S13221100075

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ100×φ100

個

1 S13221100100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ100×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222100075

DIP　GX形　曲管

φ75×45°

個

1 S13231045075

DIP　GX形　曲管

φ100×5°5/8

個

1 S13231005100

DIP　GX形　曲管

φ100×11°1/4

個

1 S13231011100

DIP　GX形　曲管

φ100×45°

個

2 S13231045100
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ75×45°

個

3 S13232045075

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ100×22°1/2

個

3 S13232022100

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ100×45°

個

5 S13232045100

DIP　GX形　乙字管

φ100×300H

個

1 S13234300100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

6 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

10 S13370000075

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

8 S13311000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

19 S13362000100

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

17 S13370000100
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

3 S13420000075

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ100

基

1 S13410000100

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ100

基

4 S13420000100

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

2 S71335000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

2 S71340000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71335000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71340000075
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　F形　フランジ短管

φ75×150　形式2　7.5K

個

1 S16272150075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

RRVP直管

φ75*5.00M

本

1 S40111000075

RRVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40111000100

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

6 S40231045075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

5 S40231045100

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

3 S17304000075

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

1 S17304000100

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

1 S40241000100
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

6 S40281003075

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

5 S40281003100

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

3 S19100000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

66 S19100000100

明示テープ

3cm幅

個

21 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

266 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

8 S72225000050
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

8 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

11 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

8 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

30 S19140000075

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

458 S19140000100
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

9 S73261002000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

18.5 第W12030100075号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

5.0 第W12050100075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

238.5 第W12030100100号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

ｍ

4.0 第W12050100100号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

12 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

4 第W12030301075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

10 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

6 第W12030804075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

5 第W12030805075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

7 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

6 第W12050220075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

7 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

3 第W12030301100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

17 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

19 第W12030804100号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

54 第W12030805100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

1 第W12050110100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

6 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ 口

5 第W12050220100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

9 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

6 第W12080600075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

3 第W12100260075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

22 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

4 第W12080600100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

2 第W12100260100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

8 第W12090101100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

8 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

個

4 第W12090512100号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090512300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

27 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

18.5 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

18.5 第W12031300075号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

5 第W12050400075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

238.5 第W12031001100号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

238.5 第W12031300100号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

ｍ

4 第W12050400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

266.0 第W12031400000号代価表

通水試験

m

266.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.5 第W11050100001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置　実線

15ｃｍ　白　溶融式

m

218.000 D00001

区画線設置　ゼブラ

45ｃｍ　白　溶融式

m

20.600 D00002

区画線設置　記号・文字

15ｃｍ　白　溶融式

m

11.510 D00003

区画線設置　実線

15ｃｍ　黄　溶融式

m

2.800 D00004

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

573 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

333 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

176 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

5.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

108 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

54 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

20 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

181 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

13 第W31010743065号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

163 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

170 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.3 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

13 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.65 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

止水栓(甲　型)

φ25

個

3 S70265000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

13 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

4 S60255025060

TSVP直管

φ20*4.00M

本

1 S40112000020

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ20*13

個

1 S40212020013

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

1 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

18 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

13 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

15 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*20

個

12 S70232100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*25

個

4 S70232100025

PP　ソケット

φ20

個

3 S21210020020
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ20

個

13 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

10 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

12 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

4 S25121000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

36 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

4 S72201001600

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

30 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

27 S73261003025
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

23.2 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

12.9 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

5 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

23 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

42 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

36.1 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

12 第W31040211020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

4 第W31040211025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

4 第W31040349025号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

30㎜以上200㎜未満

箇所

3.000 D00007

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

72 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

43 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

17 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

9.3 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

5.4 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

2.6 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

17 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

1.7 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

22 第W31010810001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

22 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.7 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.08 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110050号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100100号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

6頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

第W12050120075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804100号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

第W12030802100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805100号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110100号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

第W12050120100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090800050号代価表 ステンレス鋼管切断工（人力）

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

鋼管切断工

φ50

口

第W12040120050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512100号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512300号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400075号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300100号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400100号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

50 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200003号代価表 舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

55 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

56 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

57 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

58 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

59 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

60 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

61 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211020号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211040号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ40 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010733050号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）5.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr2t積

日

第W31010690002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120050号代価表 鋼管切断工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

91頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-9）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690002号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr2t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

供用

M03010012

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

供用

M999020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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路線１ 配水管布設工

00001区間 1-1 RRVPφ100 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.404 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.744 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.404 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
404+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

土工事計算書 1 頁

（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 1-1 DIP.GXφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 119.000 ｍ

1 DIP布設工=L=119

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 119.000 ｍ

2 管防食工=L=119

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 119.000 ｍ

3 管明示工=L=119

標識シート布設工
昼 119.000 ｍ

4 管明示工=L=119

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 119.000 ｍ

5 管明示工=L=119

通水試験
昼 119.000 m

6 通水試験=L=119

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 238.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=119*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.274 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(119*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 71.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=119*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 71.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=119*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 69.258 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=119*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.980 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 44.268 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=119*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 17.850 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=119*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.568 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=119*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.980 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.309 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*119*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 3.570 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=71.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.142 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=71.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.570 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=71.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.142 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=71.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 71.238 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=69.2
58+0+1.98+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 71.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=119*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 71.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=119*0.6+0

土工事計算書 2 頁

（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 1-1 DIP.GXφ100 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.048 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.488 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.320 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.408 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.04
8+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

土工事計算書 3 頁

（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 1-1 DIP.GXφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 106.500 ｍ

1 DIP布設工=L=106.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 106.500 ｍ

2 管防食工=L=106.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 106.500 ｍ

3 管明示工=L=106.5

標識シート布設工
昼 106.500 ｍ

4 管明示工=L=106.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 106.500 ｍ

5 管明示工=L=106.5

通水試験
昼 106.500 m

6 通水試験=L=106.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 213.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=106.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.245 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(106.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 63.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=106.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 63.900 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=106.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 61.983 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=106.5*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.980 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 39.618 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=106.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 15.975 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=106.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.668 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=106.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.980 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.172 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*106.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 3.195 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=63.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.917 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=63.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.195 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=63.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.917 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=63.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 63.963 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=61.9
83+0+1.98+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 63.900 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=106.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 63.900 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=106.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 1-1 DIP.GXφ100 断面D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.012 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.67

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.000 ｍ

13 土留工=延長=6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.232 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.420 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.066 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.312 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.01
2+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00006区間 1-1 DIP.GXφ100 断面E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.644 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.744 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.780 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.764 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.64
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00007区間 1-1 RRVPφ100 断面E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.822 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.372 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.822 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
822+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00008区間 1-2 DIP.GXφ100 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.667 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.302 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.155 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.967 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.66
7+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00009区間 1-2 RRVPφ100 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.762 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.372 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.762 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
762+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00010区間 1-3 DIP.GXφ75 断面F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

6 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.666 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.11

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.026 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.66
6+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00011区間 1-4 SSPφ50 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 布設工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

4 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.546 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.546 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
546+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00012区間 1-5 DIP.GXφ75 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 8.000 ｍ

1 DIP布設工=L=8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 8.000 ｍ

2 管防食工=L=8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

通水試験
昼 8.000 m

6 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.512 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.832 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.576 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.056 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.812 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.51
2+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00013区間 1-5 RRVPφ75 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.368 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.368 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
368+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 連絡土工　1-1B.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.601 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.523 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.001 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.4+
0.601+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 連絡土工　1-2E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.601 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.523 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.001 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.4+
0.601+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 連絡土工　1-3E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.596

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.894

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.383 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 連絡土工　1-4E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.425 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.425 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.257 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.85*0.604

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.385 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.85*0.906

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.500 ｍ

7 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.323 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.85*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.276 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.051 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.021 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.425*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.013 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.425*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.021 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.425*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.013 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.425*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.642 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.25
7+0.385+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.425 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.425 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.85+0
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路線１ 配水管布設工

10005区間 連絡土工　1-5E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.393 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.589 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.982 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
3+0.589+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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路線１ 配水管布設工

10006区間 連絡土工　1-1E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.393 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.589 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.982 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
3+0.589+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.170 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.755 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.000 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.625 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.925 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.17
+1.755+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1+0
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路線１ 配水管布設工

20002区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.936 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.404 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.300 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.340 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.93
6+1.404+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 給水管布設工

00001区間 給水管φ20　9件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 23.200 ｍ

1 管明示工=L=23.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 23.200 ｍ

2 管明示工=L=23.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 46.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=23.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.053 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(23.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.920 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.858 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=23.2*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.986 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=23.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.480 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=23.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.670 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=23.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*23.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.696 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.92*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.418 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.92*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.696 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.418 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.92*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.858 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+10
.858+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.920 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.920 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

土工事計算書 22 頁

（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00002区間 給水管φ25　4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 12.800 ｍ

1 管明示工=L=12.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.800 ｍ

2 管明示工=L=12.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 25.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.029 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.680 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.680 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.990 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=12.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.302 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=12.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.920 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=12.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.922 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=12.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.013 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.384 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.68*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.230 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.68*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.384 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.230 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.68*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.990 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
99+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.680 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=12.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.680 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=12.8*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00003区間 給水管φ40　3件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 12.200 ｍ

1 布設工=L=12.2

標識シート布設工
昼 12.200 ｍ

2 管明示工=L=12.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.200 ｍ

3 管明示工=L=12.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.320 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.320 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.929 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=12.2*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.367 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=12.2*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.830 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=12.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.878 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=12.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.366 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.32*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.220 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.32*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.366 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.220 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.32*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.929 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
929+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.320 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=12.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.320 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=12.2*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00004区間 水抜栓φ25　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.700 ｍ

1 管明示工=L=5.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.700 ｍ

2 管明示工=L=5.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.420 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.420 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.668 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=5.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.471 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.855 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=5.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.410 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=5.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.171 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.42*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.103 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.42*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.171 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.42*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.103 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.42*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.668 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
668+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.420 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.420 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5.7*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 2-1 DIP.GXφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 57.500 ｍ

1 DIP布設工=L=57.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 57.500 ｍ

2 管防食工=L=57.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 57.500 ｍ

3 管明示工=L=57.5

標識シート布設工
昼 57.500 ｍ

4 管明示工=L=57.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 57.500 ｍ

5 管明示工=L=57.5

通水試験
昼 57.500 m

6 通水試験=L=57.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 115.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=57.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.132 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(57.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=57.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=57.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 33.465 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=57.5*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.390 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=57.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.625 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=57.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.140 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=57.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.140 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.633 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*57.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 1.725 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.035 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.725 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.035 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 34.605 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=33.4
65+0+1.14+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=57.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=57.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00002区間 2-1 DIP.GXφ100 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 9.500 ｍ

1 DIP布設工=L=9.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 9.500 ｍ

2 管防食工=L=9.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 9.500 ｍ

3 管明示工=L=9.5

標識シート布設工
昼 9.500 ｍ

4 管明示工=L=9.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.500 ｍ

5 管明示工=L=9.5

通水試験
昼 9.500 m

6 通水試験=L=9.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 19.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.022 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.239 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=9.5*0.6*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.534 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.135 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=9.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.684 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=9.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.105 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.285 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.171 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.285 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.171 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.719 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.23
9+0+0.48+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.700 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.700 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00003区間 2-1 DIP.GXφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 108.000 ｍ

1 DIP布設工=L=108

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 108.000 ｍ

2 管防食工=L=108

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 108.000 ｍ

3 管明示工=L=108

標識シート布設工
昼 108.000 ｍ

4 管明示工=L=108

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 108.000 ｍ

5 管明示工=L=108

通水試験
昼 108.000 m

6 通水試験=L=108

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 216.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=108*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.248 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(108*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 64.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=108*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 64.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=108*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 62.856 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=108*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.220 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 40.176 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=108*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 16.200 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=108*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.776 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=108*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.220 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.188 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*108*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 3.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=64.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.944 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=64.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=64.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.944 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=64.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 65.076 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=62.8
56+0+2.22+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 64.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=108*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 64.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=108*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00004区間 2-1 DIP.GXφ100 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 9.000 ｍ

1 DIP布設工=L=9

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 9.000 ｍ

2 管防食工=L=9

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 9.000 ｍ

3 管明示工=L=9

標識シート布設工
昼 9.000 ｍ

4 管明示工=L=9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.000 ｍ

5 管明示工=L=9

通水試験
昼 9.000 m

6 通水試験=L=9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.858 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.6*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.348 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.970 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=9*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.648 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.099 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.270 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.338 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.85
8+0+0.48+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00005区間 2-1 DIP.GXφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 50.500 ｍ

1 DIP布設工=L=50.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 50.500 ｍ

2 管防食工=L=50.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 50.500 ｍ

3 管明示工=L=50.5

標識シート布設工
昼 50.500 ｍ

4 管明示工=L=50.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 50.500 ｍ

5 管明示工=L=50.5

通水試験
昼 50.500 m

6 通水試験=L=50.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 101.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=50.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.116 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(50.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 30.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=50.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 30.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=50.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 29.391 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=50.5*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.840 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 18.786 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=50.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.575 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=50.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.636 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=50.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.840 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.556 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*50.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 1.515 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=30.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.909 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=30.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.515 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=30.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.909 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=30.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 30.231 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=29.3
91+0+0.84+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 30.300 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=50.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 30.300 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=50.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00006区間 2-1 RRVPφ100 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

5 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.755 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.755 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
755+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00007区間 2-2 DIP.GXφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.328 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.488 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.568 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.32
8+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00008区間 2-2 RRVPφ100 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.053 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.558 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.053 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
053+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00009区間 2-3 DIP.GXφ75 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.464 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.24

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.124 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.980 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.884 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.46
4+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00010区間 2-3 RRVPφ75 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
684+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00011区間 2-4 DIP.GXφ75 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

6 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.208 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*1.24

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.478 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.310 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.049 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.210 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.210 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.448 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.20
8+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00012区間 2-4 RRVPφ75 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

5 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.860 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*1.24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.825 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.860 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
86+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

土工事計算書 37 頁

（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00013区間 2-5 DIP.GXφ75 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 5.500 ｍ

1 DIP布設工=L=5.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 5.500 ｍ

2 管防食工=L=5.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 5.500 ｍ

3 管明示工=L=5.5

標識シート布設工
昼 5.500 ｍ

4 管明示工=L=5.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.500 ｍ

5 管明示工=L=5.5

通水試験
昼 5.500 m

6 通水試験=L=5.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.092 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5.5*0.6*1.24

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.947 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.815 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.396 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=5.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.165 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.099 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.165 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.099 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.452 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.09
2+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00014区間 2-5 RRVPφ75 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.116 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.495 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.116 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
116+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

土工事計算書 39 頁

（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10001区間 連絡土工　2-2E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.393 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.589 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.982 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
3+0.589+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10002区間 連絡土工　2-3E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.293 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.439 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.198 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.732 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
3+0.439+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10003区間 連絡土工　2-4E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.393 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.589 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.982 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
3+0.589+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10004区間 連絡土工　2-5E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.334 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.556

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.500 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.834

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.834 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
4+0.5+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10005区間 連絡土工　2-1E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.7

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.7)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.638 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.393 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.589 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.85*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.85*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.85*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.85*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6375*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.982 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
3+0.589+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.638 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.85+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20001区間 試掘③・⑤・⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.106 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.159 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.925 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.265 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.10
6+3.159+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20002区間 試掘④・⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.164 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.388

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.746 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*0.582

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.910 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.16
4+1.746+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00001区間 給水管φ20　12件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 23.200 ｍ

1 管明示工=L=23.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 23.200 ｍ

2 管明示工=L=23.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 46.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=23.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.053 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(23.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.920 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.858 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=23.2*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.986 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=23.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.480 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=23.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.670 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=23.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*23.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.696 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.92*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.418 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.92*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.696 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.418 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.92*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.858 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+10
.858+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.920 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.920 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0
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（更新-9）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00002区間 給水管φ25　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.100 ｍ

1 管明示工=L=4.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.100 ｍ

2 管明示工=L=4.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.919 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.615 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=4.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.295 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=4.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.123 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.074 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.123 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.074 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.919 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
919+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

00003区間 水抜栓φ25　3件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.800 ｍ

1 管明示工=L=8.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.800 ｍ

2 管明示工=L=8.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.280 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.280 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.118 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=8.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.270 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.320 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=8.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.634 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=8.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.264 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.28*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.158 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.28*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.264 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.28*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.158 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.28*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.118 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
118+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.280 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.280 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=8.8*0.6+0
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