
路線１ 配水管布設工

10101区間 路線1-1 ＲＲＶＰφ100 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.582 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.372 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.582 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.58
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10102区間 路線1-1 ＧＸφ100 H0.8　断面Ａ　L=137.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 137.000 ｍ

1 DIP布設工=L=137

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 137.000 ｍ

2 管防食工=L=137

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 137.000 ｍ

3 管明示工=L=137

標識シート布設工
昼 137.000 ｍ

4 管明示工=L=137

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 137.000 ｍ

5 管明示工=L=137

通水試験
昼 137.000 m

6 通水試験=L=137

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 274.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=137*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.315 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(137*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 82.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=137*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 82.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=137*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 79.734 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=137*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.820 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 50.964 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=137*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 20.550 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=137*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.864 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=137*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.820 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.507 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*137*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 4.110 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=82.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.466 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=82.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 4.110 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=82.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 2.466 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=82.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 82.554 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=79.7
34+0+2.82+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 82.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=137*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 82.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=137*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10103区間 路線1-1 ＧＸφ100 H1.25　水路下越　L=4.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.408 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.488 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.528 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.40
8+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10104区間 路線1-1 ＧＸφ100 H0.80　断面Ａ　L=93.0ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 93.000 ｍ

1 DIP布設工=L=93

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 93.000 ｍ

2 管防食工=L=93

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 93.000 ｍ

3 管明示工=L=93

標識シート布設工
昼 93.000 ｍ

4 管明示工=L=93

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 93.000 ｍ

5 管明示工=L=93

通水試験
昼 93.000 m

6 通水試験=L=93

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 186.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=93*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.214 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(93*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 55.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=93*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 55.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=93*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 54.126 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=93*0.6*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.100 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 34.596 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=93*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 13.950 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=93*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 6.696 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=93*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.100 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.023 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*93*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 2.790 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=55.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.674 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=55.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 2.790 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=55.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 1.674 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=55.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 56.226 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=54.1
26+0+2.1+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 55.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=93*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 55.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=93*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10105区間 路線1-1 Ｋφ100 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.650 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.650 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.631 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.65*0.97

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.195 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.403 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.163 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.65*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.078 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.65*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.195 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.033 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.033 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.826 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
1+0+0.195+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.650 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.650 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0
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路線１ 配水管布設工

10121区間 路線1-1・BP・管連絡　H1.2　L0.75 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.011 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

8 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.167 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+0-0.011

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10122区間 路線1-1・EP・管連絡　H1.2　L0.75 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

土工事計算書 7 頁

（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10201区間 路線1-2 GXφ75 H0.85　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 8.000 ｍ

1 DIP布設工=L=8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 8.000 ｍ

2 管防食工=L=8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

通水試験
昼 8.000 m

6 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.752 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.99

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.832 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.576 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.056 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.992 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.75
2+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10202区間 路線1-2 HPPEφ50 H0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.576 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.576 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10221区間 路線1-2・EP・管連絡　H0.8　L0.5 *W0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.178 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.444

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.266 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.666

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.444 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.17
8+0.266+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10401区間 路線1-1・BP・試掘①H1.2　L2.0 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10402区間 路線1-1・東電管・試掘②H1.2　L2.0 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10403区間 路線1-1・水路下・試掘③　H1.20　L2.0 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.300 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.3+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 13 頁

（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10404区間 路線1-1・ガス管・試掘④　H1.2　L2.0 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－６）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10405区間 路線1-1・EP・試掘⑤　H1.2　L2.0 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 給水管布設工

10901区間 路線1-1給水管PPφ20　H0.7　30件 L=82.6m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 82.600 ｍ

1 管明示工=L=82.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 82.600 ｍ

2 管明示工=L=82.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 165.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=82.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.190 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(82.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 49.560 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=82.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 49.560 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=82.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 38.657 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=82.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.311 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=82.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.390 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=82.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.947 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=82.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.083 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*82.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 2.478 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=49.56*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.487 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=49.56*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 2.478 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=49.56*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 1.487 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=49.56*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 38.657 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=38.6
57+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 49.560 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=82.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 49.560 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=82.6*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10902区間 路線1-1　給水管PPφ25　H0.70　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

1 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

2 管明示工=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.276 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.806 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.210 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.210 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.276 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.27
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10903区間 路線1-1　給水管　SSPφ40　H0.70　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 3.500 ｍ

1 布設工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.680 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.945 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.680 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.68
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10904区間 路線1-1　給水管　SSPφ50　H0.70　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.900 ｍ

1 布設工=L=1.9

標識シート布設工
昼 1.900 ｍ

2 管明示工=L=1.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.900 ｍ

3 管明示工=L=1.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.140 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.140 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.923 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.9*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.524 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.9*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.285 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.137 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.9*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.057 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.14*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.14*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.057 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.14*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.14*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.923 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.140 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.140 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10911区間 給水宅内φ20  H0.5 未舗装 L=12.5m　8件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=12.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 3.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=12.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.013 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.125 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.12
5+0+0+00
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路線１ 給水管布設工

10912区間 給水宅内φ20　 H0.5*19.5ｍ Co舗 13箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 45.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=19.5*2+6.5

建設汚泥処分費
昼 0.105 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(19.5*2+6.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 9.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=19.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 3.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=19.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.975 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.975 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.900 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.9+
0+0+00

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 1.000 m3

9
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路線１ 給水管布設工

10913区間 給水宅内φ20 H0.5 ASC L=7.5ｍ 5ｃm 5件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+2.5

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+2.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.688 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.763 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.47

建設廃棄物処理　As
昼 0.188 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.188 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.688 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.68
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

13 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0
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路線１ 給水管布設工

10914区間 給水宅内SSPφ50 H0.70　ASC 5ｃｍ L1.5ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.729 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.729 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.72
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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