
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

（鉛対4-2）配水管布設替工事

甲府市高畑二丁目地内（市立南西中学校の東）

2307050001

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX　　　　　　φ 75　L=  3.0ｍ　　　　仕切弁.GX　φ 75　1基
HPPE　　　　　　　φ 75　L=274.0ｍ　　　　仕切弁.PE　φ 75　7基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市高畑二丁目地内（市立南西中学校の東）において
配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

029 鉛管対策

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 配水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  16号明細書

労務費

式

1 第  17号明細書

土工費

式

1 第  18号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

19 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

4 S15112000075

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

2 S15211075075

ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞⅢ型　分解不要、離脱防止内蔵型

φ75*75　内外面粉体

個

1 S71255075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

1 S15312011075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

3 S71285000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71335000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

4 S15903000075

RRVP直管

φ75*5.00M

本

3 S40111000075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

6 S40231045075

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

7 S40281003075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

2 S19100000075

明示テープ

3cm幅

個

21 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

122 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

4 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

4 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

4 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

4 S72234H600S1

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

11 S19140000075

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

1 S73261002000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

3頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

11.5 第W12050100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

107.0 第W12060200075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

12 第W12030300075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

9 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

7 第W12050220075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

24 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

11 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

3 第W12100260050号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

9 第W12080600075号代価表

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管切断

φ75

口

9 第W12080700075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

4 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

4 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

12 第W12090515010号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

12 第W12050400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

107.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

121.5 第W12031400000号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

118.50 第W15012000000号代価表

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.8 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

3.0 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

3.0 P91000001072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

3 第W11050300002号代価表

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

7.500 w0001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

279 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

170 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

79 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

7.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

48 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

29 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

8.6 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

86 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

6.8 第W31010743065号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

85 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

85 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.8 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.32 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

7 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

4 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

4 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

4 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

9 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ25*600

個

1 S60257025060

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

3 S40251000013

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

1 S40252020013

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ25*20

個

1 S40252025020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

28 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

14 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*20

個

1 S70230075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

8 S70285075020

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　ソケット

φ20

個

2 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

16 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

23 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

4 S73291001013

不凍栓　H=200

φ25

個

1 S73291001025

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

2 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

3 S72206125450

11 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

2 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

2 S72211013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

CF.φ25･φ40

個

1 S72211025040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

41 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

5 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

27.5 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

7 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

48 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

1 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

6 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

22.5 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

4 第W31050000013号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

7 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

7 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

不凍水栓取付け

φ25

地下式 箇所

1 第W31050000025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

8 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

箇所

1 第W31040222020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

5 第W31040349025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

45 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

15 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

27 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

3.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

11 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

5.8 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.4 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.4 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.6 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

13 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

1.5 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.1 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.4 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.05 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

1 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

1 S13370000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13420000075

DIP　K形　曲管

φ75×45°

個

1 S12231045075

DIP　K形　曲管

φ75×90°

個

1 S12231090075

DIP　K形　継ぎ輪

φ75

個

1 S12251000075

DIP　K形　短管1号

φ75　形式2　7.5K

個

1 S12271002075

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ75　（接合部品込）

組

5 S12313000075
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

14 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

2 S15311045075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000075

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

82 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

5.5 第W12030100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

76.0 第W12060200075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

1 第W12030301075号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

口

5 第W12030302075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

1 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

1 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

1 第W12030805075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

18 第W12060211075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

3 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

3 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

5.5 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

5.5 第W12031300075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

76.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

82.3 第W12031400000号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

81.50 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

2.1 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

24頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

186 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

112 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

51 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

31 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

17 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.7 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

55 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

4.5 第W31010743065号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

56 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

56 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.22 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

6 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

12 S60255020050

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

1 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

21 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

12 S21250090020
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

12 S70285075020

PP　ソケット

φ20

個

2 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

18 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

17 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

2 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

4 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

44 S73261003020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

20.6 第W12060100020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

5 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

1 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

46 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

16.6 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

6 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

6 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

12 第W31040232020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

5 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

33 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

20 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

7.8 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

4.3 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.5 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.0 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.1 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

9.9 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.9 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

10 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

10 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.8 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

18 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞⅢ型　分解不要、離脱防止内蔵型

φ75*75　内外面粉体

個

2 S71255075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

1 S15312022075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

2 S71285000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

2 S71335000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

RRVP直管

φ75*5.00M

本

3 S40111000075
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

3 S40231045075

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

5 S40281003075

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

104 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

10.0 第W12050100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

91.0 第W12060200075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

12 第W12030300075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

6 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

5 第W12050220075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

21 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

6 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

2 第W12100260050号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

10 第W12080600075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管切断

φ75

口

6 第W12080700075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

10 第W12050400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

91.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

104.0 第W12031400000号代価表

通水試験

m

101.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.4 第W11050100001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

224 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

137 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

65 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

39 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

22 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

6.9 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

69 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

5.5 第W31010743065号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

68 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

69 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

5.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.26 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

7 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

1 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60259013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

11 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

3 S40251000013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

25 S21100000020
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

2 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

14 S21250090020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*20

個

1 S70230075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

10 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　ソケット

φ20

個

2 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

18 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

21 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

45 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

3 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

24.8 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

2.4 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

6 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

50 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

21.2 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

7 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

7 第W31040343020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

10 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

箇所

1 第W31040222020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

42 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

9.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

25 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

2.3 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

9.9 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

5.4 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.2 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.3 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.8 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

13 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

1.2 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

13 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

13 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.0 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.05 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

2頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

第W12050120075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400075号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200003号代価表 舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000025号代価表 不凍水栓取付け

φ25
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222020号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000025号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302075号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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路線１ 配水管布設工

00001区間 RRVPφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.412 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.412 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.41
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 1 頁

（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 RRVPφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

5 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.710 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.710 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.71
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 96.000 ｍ

1 PE布設工=L=96

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 96.000 ｍ

2 管明示工=L=96

標識シート布設工
昼 96.000 ｍ

3 管明示工=L=96

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 96.000 ｍ

4 管明示工=L=96

通水試験
昼 96.000 m

5 通水試験=L=96

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 192.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=96*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.221 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(96*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 57.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=96*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 57.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=96*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 54.144 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=96*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 33.984 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=96*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 14.400 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=96*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.760 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=96*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.576 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*96*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.880 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.728 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=57.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.880 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.728 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=57.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 54.144 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=54.1
44+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 57.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=96*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 57.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=96*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 RRVPφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.052 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.052 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00005区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 11.000 ｍ

1 PE布設工=L=11

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 11.000 ｍ

2 管明示工=L=11

標識シート布設工
昼 11.000 ｍ

3 管明示工=L=11

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 11.000 ｍ

4 管明示工=L=11

通水試験
昼 11.000 m

5 通水試験=L=11

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=11*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.025 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(11*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.204 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=11*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.894 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=11*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.650 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=11*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.660 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=11*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.066 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*11*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.330 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.198 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.330 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.198 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.204 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.20
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=11*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=11*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00006区間 RRVPφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.052 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.052 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00007区間 連絡土工①：BP・EP連絡*4箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.674 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

9 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.133 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.158 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.67
4+2.484+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00008区間 連絡土工②：BP・EP　PV.J*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.414 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.612 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.711 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.026 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
4+0.612+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00009区間 連絡土工③：試掘1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.860 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.860 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.1*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.856 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3.1*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.283 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3.1*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.744 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3.1*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.744 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=3.1*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.465 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=3.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.186 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.093 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.86*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.056 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.86*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.093 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.86*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.056 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.86*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.139 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.85
6+1.283+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.860 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.860 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 連絡土工④：試掘2.3.4.5*4箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.032 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.864 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=14*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.796 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=14*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.360 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=14*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.360 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=14*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.100 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=14*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=14*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.084 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.420 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.252 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.420 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.252 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.660 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.86
4+5.796+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=14*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00011区間 連絡土工⑤：EP既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.260 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.390 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.650 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
+0.39+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

12 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00012区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 20.500 ｍ

1 管明示工=L=20.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 20.500 ｍ

2 管明示工=L=20.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 41.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=20.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.047 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(20.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.594 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=20.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.289 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=20.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.075 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=20.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.230 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=20.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*20.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.615 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.369 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.615 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.369 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.594 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.59
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

土工事計算書 12 頁

（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.936 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.516 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.936 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.93
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00014区間 給水土工③：給水管宅内掘削 3件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+0+0+00
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00015区間 給水土工④：給水管宅内掘削 5件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.375 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 76.000 ｍ

1 PE布設工=L=76

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 76.000 ｍ

2 管明示工=L=76

標識シート布設工
昼 76.000 ｍ

3 管明示工=L=76

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 76.000 ｍ

4 管明示工=L=76

通水試験
昼 76.000 m

5 通水試験=L=76

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 152.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=76*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.175 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(76*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 45.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=76*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 45.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=76*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 42.864 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=76*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 26.904 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=76*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 11.400 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=76*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.560 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=76*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.456 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*76*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.280 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=45.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.368 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=45.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.280 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=45.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.368 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=45.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 42.864 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=42.8
64+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 45.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=76*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 45.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=76*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00002区間 DIP.GXφ75　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.692 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.872 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.69
2+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00003区間 DIP.Kφ75　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

6 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.410 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.530 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.41
+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

土工事計算書 18 頁

（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.311 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.518 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.311+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：EP継輪　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：EP既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.260 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.390 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.650 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
+0.39+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

12 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：試掘6.7*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.080 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.080 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.8*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.877 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=6.8*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.815 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=6.8*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.632 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=6.8*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.632 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=6.8*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.020 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=6.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.408 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=6.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.041 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.8*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.204 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.08*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.122 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.08*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.204 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.08*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.122 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.08*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.692 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.87
7+2.815+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.080 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.080 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=6.8*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00008区間 連絡土工⑤：試掘8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.201 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2.9*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.696 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.696 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2.9*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.435 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.174 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.9*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.9*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.087 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.052 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.087 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.052 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.001 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.201+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00009区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 16.600 ｍ

1 管明示工=L=16.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 16.600 ｍ

2 管明示工=L=16.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 33.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.038 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.769 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=16.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.283 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=16.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.490 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=16.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.996 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=16.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*16.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.498 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.299 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.498 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.299 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.769 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.76
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.960 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.960 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00010区間 給水土工②：給水管宅内掘削 4件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00011区間 給水土工③：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00001区間 RRVPφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.206 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.206 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.20
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00002区間 RRVPφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.052 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.052 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 91.000 ｍ

1 PE布設工=L=91

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 91.000 ｍ

2 管明示工=L=91

標識シート布設工
昼 91.000 ｍ

3 管明示工=L=91

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 91.000 ｍ

4 管明示工=L=91

通水試験
昼 91.000 m

5 通水試験=L=91

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 182.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=91*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.209 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(91*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 54.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=91*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 54.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=91*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 51.324 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=91*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 32.214 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=91*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 13.650 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=91*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.460 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=91*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.546 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*91*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.730 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=54.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.638 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=54.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.730 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=54.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.638 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=54.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 51.324 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=51.3
24+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 54.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=91*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 54.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=91*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00004区間 RRVPφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 4.000 ｍ

1 VP布設工=L=4

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

5 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.736 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.736 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.73
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00005区間 RRVPφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.206 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.206 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.20
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00006区間 連絡土工①：BP・EP連絡*4箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.674 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

9 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.133 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.158 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.67
4+2.484+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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（鉛対4-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00007区間 連絡土工②：BP　PV.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00008区間 連絡土工③：BP既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.260 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.390 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.650 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
+0.39+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線３ 配水管布設工

00009区間 連絡土工④：試掘9.10*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.320 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.320 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.987 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=7.2*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.981 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=7.2*0.6*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.728 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=7.2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.728 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=7.2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=7.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=7.2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.043 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.216 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.32*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.130 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.32*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.216 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.130 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.32*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.968 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.98
7+2.981+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.320 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.320 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=7.2*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00010区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 18.800 ｍ

1 管明示工=L=18.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 18.800 ｍ

2 管明示工=L=18.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 37.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=18.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.043 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(18.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.280 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.280 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.798 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=18.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.850 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=18.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.820 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=18.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.128 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=18.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.564 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.28*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.338 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.28*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.564 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.28*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.28*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 8.798 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.79
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.280 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=18.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.280 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=18.8*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00011区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.400 ｍ

1 管明示工=L=2.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.400 ｍ

2 管明示工=L=2.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.123 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.619 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.043 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.043 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.123 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00012区間 給水土工③：給水管宅内掘削 5件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.875 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.875 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.875 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.87
5+0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00013区間 給水土工④：給水管宅内掘削 3件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.9+
0+0+00
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

00001 00002 00004 00006

3.000 2.500 3.000 3.000
11.500

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00003 00005

96.000 11.000
107.000

3 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

00001 00002 00004 00006

3.000 2.500 3.000 3.000
11.500

4 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00003 00005

96.000 11.000
107.000

5 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

3.000 2.500 96.000 3.000 11.000 3.000 3.000
121.500

6 通水試験

m

00001 00002 00003 00004 00005 00006

3.000 2.500 96.000 3.000 11.000 3.000
118.500

7 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00009 00010

6.000 5.000 192.000 6.000 22.000 6.000 6.000 6.200 28.000
00011

2.000 279.200

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

3.600 3.000 115.200 3.600 13.200 3.600 5.400 0.900 3.720 16.800
00011

1.000 170.020

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

2.412 1.710 54.144 2.052 6.204 2.052 2.484 0.612 1.283 5.796
00011

0.390 79.139

10 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00007 00008 00009 00010

1.674 0.414 0.856 3.864
00011

0.260 7.068

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

1.044 0.870 33.408 1.044 3.828 1.044 2.115 0.702 0.725 3.276
48.056

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

1.170 0.675 14.400 0.810 1.650 0.810 1.755 0.225 1.209 5.460
00011

0.550 28.714

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.180 0.150 5.760 0.180 0.660 0.180 0.270 0.090 0.186 0.840
00011

0.100 8.596

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

2.412 1.710 54.144 2.052 6.204 2.052 4.158 1.026 2.139 9.660
00011

0.650 86.207

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.144 0.120 4.608 0.144 0.528 0.144 0.216 0.027 0.149 0.672
00011

0.050 6.802

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00009 00010

1.800 1.500 57.600 1.800 6.600 1.800 2.700 1.860 8.400
00011

1.000 85.060

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

1.800 1.500 57.600 1.800 6.600 1.800 2.700 0.900 1.860 8.400
84.960

18 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00007

3.000
3.000

19 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

3.000 2.500 96.000 3.000 11.000 3.000 3.000
121.500

20 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.144 0.120 4.608 0.144 0.528 0.144 0.216 0.027 0.149 0.672
00011

0.050 6.802

21 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00009 00010

0.007 0.006 0.221 0.007 0.025 0.007 0.007 0.007 0.032
00011

0.002 0.321

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00012 00013

20.500 2.000
22.500

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00012 00013

41.000 4.000
45.000

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00015

15.000
15.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00012 00013

24.600 2.400
27.000

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00015

3.750
3.750

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00012 00013

9.594 0.936
10.530

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00014 00015

1.125 1.500
2.625

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00012 00013

5.268 0.514
5.782

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00012 00013

3.075 0.300
3.375

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00012 00013

1.230 0.120
1.350

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00014 00015

1.125 1.500
2.625

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00012 00013 00014 00015

9.594 0.936 1.125 1.500
13.155

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00012 00013 00015

0.984 0.096 0.375
1.455

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00012 00013

12.300 1.200
13.500

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00012 00013

12.300 1.200
13.500

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00012 00013

20.500 2.000
22.500

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00012 00013

0.984 0.096
1.080

18 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00015

0.375
0.375

19 建設汚泥処分費

m3

00012 00013

0.047 0.005
0.052

20 建設汚泥処分費

m3

00015

0.035
0.035

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線２ 配水管布設工

1 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00002 00003

3.000 2.500
5.500

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

76.000
76.000

3 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00002 00003

3.000 2.500
5.500

4 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00002 00003

3.000 2.500
5.500

5 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

76.000
76.000

6 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004

76.000 3.000 2.500 0.750
82.250

7 通水試験

m

00001 00002 00003

76.000 3.000 2.500
81.500

8 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008

152.000 6.000 5.000 1.500 2.000 13.600 5.800
185.900

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線２ 配水管布設工

9 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

91.200 3.600 3.000 0.900 0.450 1.000 8.160 3.480
111.790

10 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

42.864 1.872 1.530 0.311 0.306 0.390 2.815 1.201
51.289

11 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00004 00005 00006 00007 00008

0.207 0.207 0.260 1.877 0.800
3.351

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00007 00008

26.448 1.221 0.987 0.175 0.351 1.591 0.679
31.452

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

11.400 0.450 0.375 0.293 0.113 0.550 2.652 1.131
16.964

14 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

4.560 0.180 0.150 0.045 0.045 0.100 0.408 0.174
5.662

15 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

42.864 1.872 1.530 0.518 0.513 0.650 4.692 2.001
54.640

16 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

3.648 0.144 0.120 0.037 0.023 0.050 0.326 0.139
4.487

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線２ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008

45.600 1.800 1.500 0.450 1.000 4.080 1.740
56.170

18 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00007 00008

45.600 1.800 1.500 0.450 0.450 4.080 1.740
55.620

19 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004

76.000 3.000 2.500 0.750
82.250

20 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

3.648 0.144 0.120 0.037 0.023 0.050 0.326 0.139
4.487

21 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008

0.175 0.007 0.006 0.002 0.002 0.016 0.007
0.215

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線２ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00009

16.600
16.600

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00009

33.200
33.200

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00011

6.000
6.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00009

19.920
19.920

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00011

1.500
1.500

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00009

7.769
7.769

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00010 00011

1.500 0.600
2.100

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00009

4.266
4.266

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

11 頁

路線２ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00009

2.490
2.490

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00009

0.996
0.996

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00010 00011

1.500 0.600
2.100

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00009 00010 00011

7.769 1.500 0.600
9.869

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00009 00011

0.797 0.150
0.947

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009

9.960
9.960

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009

9.960
9.960

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00009

16.600
16.600

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

12 頁

路線２ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00009

0.797
0.797

18 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00011

0.150
0.150

19 建設汚泥処分費

m3

00009

0.038
0.038

20 建設汚泥処分費

m3

00011

0.014
0.014

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

13 頁

路線３ 配水管布設工

1 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

00001 00002 00004 00005

1.500 3.000 4.000 1.500
10.000

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00003

91.000
91.000

3 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

00001 00002 00004 00005

1.500 3.000 4.000 1.500
10.000

4 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00003

91.000
91.000

5 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006

1.500 3.000 91.000 4.000 1.500 3.000
104.000

6 通水試験

m

00001 00002 00003 00004 00005

1.500 3.000 91.000 4.000 1.500
101.000

7 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00009

3.000 6.000 182.000 8.000 3.000 6.000 2.000 14.400
224.400

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

1.800 3.600 109.200 4.800 1.800 5.400 0.450 1.000 8.640
136.690

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

14 頁

路線３ 配水管布設工

9 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

1.206 2.052 51.324 2.736 1.206 2.484 0.306 0.390 2.981
64.685

10 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00006 00007 00008 00009

1.674 0.207 0.260 1.987
4.128

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00009

0.522 1.044 31.668 1.392 0.522 2.115 0.351 1.685
39.299

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.585 0.810 13.650 1.080 0.585 1.755 0.113 0.550 2.808
21.936

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.090 0.180 5.460 0.240 0.090 0.270 0.045 0.100 0.432
6.907

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

1.206 2.052 51.324 2.736 1.206 4.158 0.513 0.650 4.968
68.813

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.072 0.144 4.368 0.192 0.072 0.216 0.014 0.050 0.346
5.474

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00009

0.900 1.800 54.600 2.400 0.900 2.700 4.320
67.620

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

15 頁

路線３ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.900 1.800 54.600 2.400 0.900 2.700 0.450 1.000 4.320
69.070

18 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00006

3.000
3.000

19 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006

1.500 3.000 91.000 4.000 1.500 3.000
104.000

20 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.072 0.144 4.368 0.192 0.072 0.216 0.014 0.050 0.346
5.474

21 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00009

0.003 0.007 0.209 0.009 0.003 0.007 0.002 0.017
0.257

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

16 頁

路線３ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00010 00011

18.800 2.400
21.200

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00010 00011

37.600 4.800
42.400

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00013

9.000
9.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00010 00011

22.560 2.880
25.440

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00013

2.250
2.250

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00010 00011

8.798 1.123
9.921

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00012 00013

1.875 0.900
2.775

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00010 00011

4.831 0.617
5.448

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

17 頁

路線３ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011

2.820 0.360
3.180

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011

1.128 0.144
1.272

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00012 00013

1.875 0.900
2.775

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00010 00011 00012 00013

8.798 1.123 1.875 0.900
12.696

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以
下　DID有 m3

00010 00011 00013

0.902 0.115 0.225
1.242

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011

11.280 1.440
12.720

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011

11.280 1.440
12.720

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00010 00011

18.800 2.400
21.200

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

18 頁

路線３ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00010 00011

0.902 0.115
1.017

18 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00013

0.225
0.225

19 建設汚泥処分費

m3

00010 00011

0.043 0.006
0.049

20 建設汚泥処分費

m3

00013

0.021
0.021

土工事集計表


