
路線１ 配水管布設工

10001区間 1-1BP～No.10+14.0φ150 GX H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 214.000 ｍ

1 DIP布設工=L=214

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 214.000 ｍ

2 管防食工=L=214

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 214.000 ｍ

3 管明示工=L=214

標識シート布設工
昼 214.000 ｍ

4 管明示工=L=214

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 214.000 ｍ

5 管明示工=L=214

通水試験
昼 214.000 m

6 通水試験=L=214

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 428.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=214*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.492 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(214*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 128.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=214*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 128.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=214*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 130.968 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=214*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.900 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 86.028 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=214*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 32.100 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=214*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 15.408 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=214*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.900 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -4.708 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*214*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 6.420 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=128.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 3.852 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=128.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 6.420 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=128.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 3.852 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=128.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 134.868 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=130.
968+0+3.9+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 128.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=214*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 128.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=214*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 1-1 No.10+14.0～EPφ75 RR H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.804 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.804 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
804+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 1-1EP連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.419 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.621 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.439 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.081 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.040 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
9+0.621+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10011区間 泥吐弁DIP（0.6ｍ）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 0.600 ｍ

1 DIP布設工=L=0.6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 0.600 ｍ

2 管防食工=L=0.6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 0.600 ｍ

3 管明示工=L=0.6

標識シート布設工
昼 0.600 ｍ

4 管明示工=L=0.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.600 ｍ

5 管明示工=L=0.6

通水試験
昼 0.600 m

6 通水試験=L=0.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.338 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.176 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.126 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=0.6*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.043 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.011 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.458 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

土工事計算書 4 頁

（ブ-101）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10012区間 泥吐弁SP（1.5ｍ）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.819 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.819 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 1-2BP～BP＋5.0ｍ φ75 GX H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.820 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.770 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.035 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.060 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.82
+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

20002区間 1-2BP＋5.0～EP φ75 RR H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.804 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.804 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.80
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

20003区間 1-2EP連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.419 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.621 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.439 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.081 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.040 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
9+0.621+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

30001区間 試掘工①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.900 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.700 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.900 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
9+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

30002区間 試掘工②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.900 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.900 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
9+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

30003区間 試掘工③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.760 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.900 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
+1.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 11 頁

（ブ-101）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

30004区間 試掘工④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.300 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

30005区間 試掘工⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.400 ｍ

1 管明示工=L=2.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.400 ｍ

2 管明示工=L=2.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.4*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.4*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.104 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.4*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.656 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2.4*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.960 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.4*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.560 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.4*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2.4*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.760 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.10
4+1.656+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.4*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.4*1+0
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路線１ 給水管布設工

10001区間 ①801125　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

1 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.638 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.903 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.063 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.638 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.63
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10002区間 ①801125　φ20宅内

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.113 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.15

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.263 m3

3 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.35

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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路線１ 給水管布設工

10003区間 ②801124　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

1 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.170 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.645 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.170 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.17
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10004区間 ③801122　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.936 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.516 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.936 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.93
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10005区間 ④801121　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

1 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.638 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.903 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.063 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.638 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.63
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10006区間 ④801121　φ20宅内

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.113 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.15

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.263 m3

3 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.35

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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路線１ 給水管布設工

10007区間 ⑤801627　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.500 ｍ

1 管明示工=L=5.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.500 ｍ

2 管明示工=L=5.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.574 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.419 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.825 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=5.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.396 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=5.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.165 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.099 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.165 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.099 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.574 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.57
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10008区間 ⑤801627　φ20宅内

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.113 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.15

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.263 m3

3 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.35

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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