
路線１ 配水管布設工

00011区間 DIP.GXφ150 DP=1.20m(路線1-1管連絡部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.728 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.44

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.804 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.804 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.120 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.968 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
728+0.24+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 1.968 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
728+0.24+00

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.036 m3

25 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03
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路線１ 配水管布設工

00012区間 DIP.GXφ150 DP=0.70m (路線1-1歩道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 94.000 ｍ

1 DIP布設工=L=94

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 94.000 ｍ

2 管防食工=L=94

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 94.000 ｍ

3 管明示工=L=94

標識シート布設工
昼 94.000 ｍ

4 管明示工=L=94

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 94.000 ｍ

5 管明示工=L=94

通水試験
昼 94.000 m

6 通水試験=L=94

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 94.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=94*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.065 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(94*1+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 56.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=94*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 56.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=94*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 53.016 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=94*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.560 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*26

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 37.788 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=94*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.588 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=94*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.640 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=94*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.560 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*26

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.068 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*94*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 1.692 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=56.4*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 1.692 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=56.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 1.692 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=56.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 1.692 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=56.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 54.576 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+53
.016+1.56+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 56.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=94*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 56.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=94*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00013区間 DIP.GXφ150 DP=1.15m (路線1-1車道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 10.500 ｍ

1 DIP布設工=L=10.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 10.500 ｍ

2 管防食工=L=10.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 10.500 ｍ

3 管明示工=L=10.5

標識シート布設工
昼 10.500 ｍ

4 管明示工=L=10.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.500 ｍ

5 管明示工=L=10.5

通水試験
昼 10.500 m

6 通水試験=L=10.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.631 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=10.5*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.221 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=10.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.780 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=10.5*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.630 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=10.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.231 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.315 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.315 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 9.111 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
631+0.48+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00014区間 DIP.GXφ150 ガス管下越し (路線1-1E.P付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 4.500 ｍ

1 DIP布設工=L=4.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 4.500 ｍ

2 管防食工=L=4.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

5 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

6 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.050 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.050 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.764 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.9*1.67

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.500 ｍ

13 土留工=延長=4.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.714 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.9*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.645 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.9*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.486 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.099 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.022

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

19 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*0.9*0.021

建設廃棄物処理　As
昼 0.203 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.122 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.05*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.203 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.122 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.05*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 7.214 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.
764+0.45+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.050 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.050 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00021区間 DIP.GXφ100 DP=1.15m(路線1-2,1-3)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.148 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=6.5*0.6*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.418 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.340 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=6.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.072 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.195 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.195 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.195 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.195 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.508 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
148+0.36+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00022区間 DIP.GXφ100水路下越し(路線1-2B.P+10付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.150 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.150 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.576 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3.5*0.9*1.77

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.500 ｍ

13 土留工=延長=3.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.953 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.308 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.9*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.378 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.158 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.15*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.095 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.15*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.158 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.15*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.095 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.15*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.936 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
576+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.150 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.150 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00023区間 DIP.GXφ100 DP=0.75m(路線1-2・3・4)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 550.000 ｍ

1 DIP布設工=L=550

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 550.000 ｍ

2 管防食工=L=550

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 550.000 ｍ

3 管明示工=L=550

標識シート布設工
昼 550.000 ｍ

4 管明示工=L=550

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 550.000 ｍ

5 管明示工=L=550

通水試験
昼 550.000 m

6 通水試験=L=550

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1,100.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=550*2+0

建設汚泥処分費
昼 1.265 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(550*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 330.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=550*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 330.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=550*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 303.600 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=550*0.6*0.92

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.980 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*183

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 204.600 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=550*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 66.000 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=550*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 39.600 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=550*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 10.980 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*183

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -6.050 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*550*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 16.500 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=330*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 9.900 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=330*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 16.500 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=330*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 9.900 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=330*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 314.580 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+30
3.6+10.98+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 330.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=550*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 330.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=550*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00024区間 DIP.GXφ100 DP=0.75m(路線1-3夜間)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.104 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.92

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.744 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.144 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 1.224 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
104+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.224 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
104+0.12+00

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

26 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05
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路線１ 配水管布設工

00025区間 RRVPφ75 DP=1.20m (路線1-2)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.804 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.804 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
804+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00031区間 DIP.GXφ100 ガス管下越し (路線1-3B.P付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.500 ｍ

1 DIP布設工=L=4.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.500 ｍ

2 管防食工=L=4.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

5 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

6 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.050 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.050 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.561 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.9*1.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.500 ｍ

13 土留工=延長=4.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.511 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.645 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.9*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.486 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.050 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

19 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*0.9*0.021

建設廃棄物処理　As
昼 0.203 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.122 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.05*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.203 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.122 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.05*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 6.921 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.
561+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.050 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.050 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00032区間 DIP.GXφ100水路下越し(路線1-3No.11付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.877 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3.5*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.302 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.365 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.063 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.997 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
877+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00033区間 SSPφ100 (路線1-3) 水管橋①②③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.600 ｍ

1 管明示工=L=10.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.600 ｍ

2 管明示工=L=10.6

通水試験
昼 29.000 m

3 通水試験=L=29.0

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.360 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.788 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=10.6*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.880 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=10.6*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.272 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=10.6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.763 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=10.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.106 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.6*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.318 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.191 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.318 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.191 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.788 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
788+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.360 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.360 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=10.6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00041区間 DIP.GXφ100 ガス管下越し (路線1-4B.P付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.826 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.116 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.530 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

19 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*0.9*0.021

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.366 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
826+0.54+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00042区間 DIP.GXφ100 水路下越し (路線1-4No.2付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.965 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.9*1.77

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

13 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.790 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.725 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.055 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 8.505 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
965+0.54+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00051区間 SGP-VDφ50 (泥吐管 路線1-1)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 0.600 ｍ

1 布設工=L=0.6

標識シート布設工
昼 0.600 ｍ

2 管明示工=L=0.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.600 ｍ

3 管明示工=L=0.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.6*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.299 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.6*0.6*0.83

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.202 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.061 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.6*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.036 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.011 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.011 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.299 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
299+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00052区間 PPφ25 (水抜栓 路線1-4)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.900 ｍ

1 管明示工=L=4.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.900 ｍ

2 管明示工=L=4.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.940 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.940 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.440 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4.9*0.6*0.83

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.558 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.9*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.588 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=4.9*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.353 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=4.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.147 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.94*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.088 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.94*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.147 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.94*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.088 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.94*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.440 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
44+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.940 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.940 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.9*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00061区間 割T字管設置土工φ100*φ100(路線1-3,2箇所分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.200 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.478 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*1*0.672

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.218 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=2.2*1*1.008

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.200 ｍ

4 土留工=延長=2.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.002 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*1*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.430 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2.2*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.264 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2.2*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

8 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.066 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.066 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.696 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.47
8+2.218+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.200 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.2*1+0
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路線１ 配水管布設工

00062区間 充水用配管(路線1-3,2箇所分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.448 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*1.36

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.098 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.170 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.448 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
448+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00101区間 管連絡土工 (路線1-1 B.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.541 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.656

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.812 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.718 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.553 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.083 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.025 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.025 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.353 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
1+0.812+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.825 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 1.353 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
1+0.812+0+00

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.025 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03
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路線１ 配水管布設工

00102区間 管連絡土工 (路線1-2 E.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.421 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.624

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.632 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

4 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.439 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.081 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.053 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
1+0.632+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

土工事計算書 20 頁

(更新-16)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00103区間 管連絡土工 (路線1-3 E.P)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.386 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.579 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.677 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.206 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.099 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.025 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.965 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
6+0.579+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00201区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.650 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00202区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.690 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.5*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.035 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.5*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.5*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.5*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

12 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1*0.021

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.725 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
+1.035+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.5+0
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路線１ 配水管布設工

00203区間 試掘③⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.2*2+8.2

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.2*2+8.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.510 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*2.05+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.510 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*2.05+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.995 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*2.05*0.664

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.492 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2.2*2.05*0.996

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.200 ｍ

7 土留工=延長=2.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.104 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*2.05*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.932 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.2*2.05*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.541 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.2*2.05*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

11 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.226 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.51*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.51*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.226 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.51*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.51*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 7.487 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.99
5+4.492+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.510 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.2*2.05+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.510 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.2*2.05+0
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路線１ 配水管布設工

00204区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.340 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.510 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.850 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.34
+0.51+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 給水管布設工

00001区間 PPφ20 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 23.700 ｍ

1 管明示工=L=23.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 23.700 ｍ

2 管明示工=L=23.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 47.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=23.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.055 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(23.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.220 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.220 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.381 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=23.7*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.115 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=23.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.844 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=23.7*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.706 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=23.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*23.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.711 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.22*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.427 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.22*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.711 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.22*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.427 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.22*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 10.381 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+10
.381+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.220 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=23.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.220 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=23.7*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00002区間 PPφ20 （宅内分：土）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.005 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.125 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
125+0+00
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路線１ 給水管布設工

00003区間 PPφ20 （宅内分：Co）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

4 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）10.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
6+0+00

構造物とりこわし工　人力施工
無筋構造物 昼 0.150 m3

9 構造物とりこわし工=施工面積*厚さ=1.5*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.150 m3

10 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設=施工面積*厚さ=1.5*0.1
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路線１ 給水管布設工

00004区間 PPφ25 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 21.600 ｍ

1 管明示工=L=21.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 21.600 ｍ

2 管明示工=L=21.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 43.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=21.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.050 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.461 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=21.6*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.573 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=21.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.592 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=21.6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.555 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=21.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*21.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.648 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.389 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.648 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.389 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 9.461 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+9.
461+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.960 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=21.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.960 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=21.6*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00005区間 PPφ25 （宅内分：土）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.005 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.125 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
125+0+00
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路線１ 給水管布設工

00006区間 DIP.GXφ75 （道路分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.400 ｍ

1 DIP布設工=L=3.4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.400 ｍ

2 管防食工=L=3.4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.400 ｍ

3 管明示工=L=3.4

標識シート布設工
昼 3.400 ｍ

4 管明示工=L=3.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.400 ｍ

5 管明示工=L=3.4

通水試験
昼 3.400 m

6 通水試験=L=3.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.800 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.040 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.040 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.816 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3.4*0.6*0.89

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.000 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.4*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.612 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3.4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.245 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3.4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.102 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.061 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.102 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.061 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.936 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
816+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.040 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.040 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00007区間 DIP.GXφ75 （宅内分：土）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

4 通水試験=L=1.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.756 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

6 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.756 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

8 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.011 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.876 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
756+0.12+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 -0.865 m3

11 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0/1+0/1+0.756/1+0.12--
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路線１ 給水管布設工

00008区間 DIP.GXφ75 （宅内分：As）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

4 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.801 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.89

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.441 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.921 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
801+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00009区間 SGP-VDφ75 （宅内分：土）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ80 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.009 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00
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路線１ 給水管布設工

00010区間 SGP-VDφ75 （宅内分：As）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ80 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.150 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.5*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.5*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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路線２ 臨給工

00001区間 【布設】SGP-VDφ100 (路線2-1,2-2,2-3)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ100 昼 42.000 ｍ

1 布設工=L=42

標識シート布設工
昼 24.000 ｍ

2 管明示工=L=24

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 24.000 ｍ

3 管明示工=L=24

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ100 昼 42.000 ｍ

4 既設管撤去=撤去延長=42

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 48.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=24*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.055 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(24*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 19.584 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=24*0.6*1.36

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.420 m3

10 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*42*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.784 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=24*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.360 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=24*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.728 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=24*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.240 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*24*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.720 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.432 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.720 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.432 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 19.164 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+19
.584+0+0-0.42

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

構造物とりこわし工　人力施工
無筋構造物 昼 1.060 m3

22 構造物とりこわし工=1.06

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 1.060 m3

23 廃材処分(既設防護Co部)=1.06

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）10.0㎞以下　DID無 昼 1.060 m3

24 廃材処分(既設防護Co部)=1.06
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路線２ 臨給工

00002区間 【撤去】SGP-VDφ100 (路線2-1,2-2,2-3)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ100 昼 42.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=42

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 19.872 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=24*0.6*1.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.420 m3

4 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*42*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.784 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=24*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.360 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=24*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.728 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=24*0.6*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.432 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.432 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 19.452 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+19
.872+0+0-0.42

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=24*0.6+0
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路線２ 臨給工

00010区間 管連絡土工 (路線2-1,2-2,2-3) B.P,E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

1 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+13.2

建設汚泥処分費
昼 0.026 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+13.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.950 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.950 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.089 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*1.1*0.624

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.633 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*1.1*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.500 ｍ

9 土留工=延長=4.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.010 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*1.1*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.218 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*1.1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.594 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.045 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.248 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.95*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.149 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.95*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.248 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.95*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.149 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.95*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 7.722 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.08
9+4.633+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.950 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.950 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1.1+0
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路線２ 臨給工

00100区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.520 ｍ

1 管明示工=L=1.52

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.520 ｍ

2 管明示工=L=1.52

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.440 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.52*2+2.4

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.52*2+2.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.970 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.532

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.456 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.52*1.2*0.798

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.186 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.52*1.2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.219 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.52*1.2*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

12 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1.52*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.091 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.055 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.091 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.055 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.426 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.97
+1.456+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0
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路線２ 臨給工

00200区間 φ100 塩ビ管用 不断水簡易仕切弁

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.520 ｍ

1 管明示工=L=1.52

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.520 ｍ

2 管明示工=L=1.52

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.985 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.54

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.477 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.52*1.2*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.186 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.52*1.2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.219 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.52*1.2*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

9 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1.52*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.055 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.055 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.462 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.98
5+1.477+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0
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