
路線１ 配水管布設工

10001区間 送水管布設φ350 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ350 昼 310.000 ｍ

1 DIP布設工=L=310

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ350 昼 310.000 ｍ

2 管防食工=L=310

鋳鉄管　管明示テープ工
φ350 昼 310.000 ｍ

3 管明示工=L=310

標識シート布設工
昼 310.000 ｍ

4 管明示工=L=310

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 310.000 ｍ

5 管明示工=L=310

通水試験
昼 310.000 m

6 通水試験=L=310

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 620.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=310*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.713 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(310*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 279.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=310*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 279.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=310*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 340.380 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=310*0.9*1.22

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.850 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 214.830 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=310*0.9*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 83.700 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=310*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 47.430 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=310*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.850 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -34.100 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*310*0.11

建設廃棄物処理　As
昼 13.950 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=279*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 8.370 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=279*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 13.950 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=279*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 8.370 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=279*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 346.230 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=340.
38+0+5.85+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 279.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=310*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 279.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=310*0.9+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

15001区間 試掘工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+8

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.200 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=8*1*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.000 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=8*1*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.360 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=8*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.400 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.400 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.240 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 9.200 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.2+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=8*1+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

10002区間 充水配管01　φ50 SSP H0.7　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 布設工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.04

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.486 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.096 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.024 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.04

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.024 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.04

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.486 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
486+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（歩道）4㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

10003区間 充水配管02　φ50 SSP H0.6　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.300 ｍ

1 布設工=L=1.3

標識シート布設工
昼 1.300 ｍ

2 管明示工=L=1.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.300 ｍ

3 管明示工=L=1.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.546 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.3*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.351 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.078 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.133 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.3*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.3*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.039 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.039 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.546 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.780 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.780 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

10004区間 水圧配管01　φ25 PP H0.6　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.612 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.387 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.153 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.612 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

11001区間 68266-1　φ20 PP H0.7　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.04

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.474 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.126 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.096 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.024 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.04

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.024 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.04

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.474 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
4+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（歩道）4㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

11002区間 68266-2　φ20 PP H0.6　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.100 ｍ

1 管明示工=L=4.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.100 ｍ

2 管明示工=L=4.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.673 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.1*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.246 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.418 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=4.1*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.123 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.074 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.123 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.074 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.673 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.67
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

11003区間 68266-3　宅内Co H0.5

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

12001区間 117761-1　φ40　SSP　H1.1　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 0.800 ｍ

1 布設工=L=0.8

標識シート布設工
昼 0.800 ｍ

2 管明示工=L=0.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.800 ｍ

3 管明示工=L=0.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.8*2+0)*0.023*0.04

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.480 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.480 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.581 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=0.8*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.216 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.8*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.293 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.8*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.8*0.6*0.16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.48*0.04

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.48*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.019 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.48*0.04

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.014 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.48*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.581 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.58
1+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.480 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0

舗装工（歩道）4㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.480 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

12002区間 117761-2　φ40　SSP　H0.7　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 9.800 ｍ

1 布設工=L=9.8

標識シート布設工
昼 9.800 ｍ

2 管明示工=L=9.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.800 ｍ

3 管明示工=L=9.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 19.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.880 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.880 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.704 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=9.8*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.646 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=9.8*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.176 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=9.8*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.000 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=9.8*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.294 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.88*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.176 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.88*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.294 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.88*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.176 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.88*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.704 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.70
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.880 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.880 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=9.8*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

12003区間 117761-3　宅内As　H0.5

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.04

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.414 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.423 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.002 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.04

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.04

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.414 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
4+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（歩道）4㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

13001区間 68152-1　φ25　PP　H1.1　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.800 ｍ

1 管明示工=L=0.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.800 ｍ

2 管明示工=L=0.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.8*2+0)*0.023*0.04

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.480 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.480 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.571 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.8*0.6*1.19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.206 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.293 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.8*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.8*0.6*0.16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.019 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.48*0.04

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.48*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.019 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.48*0.04

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.014 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.48*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.571 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
1+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.480 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0

舗装工（歩道）4㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.480 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.8*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

13002区間 68152-2　φ25　PP　H0.7　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 7.300 ｍ

1 管明示工=L=7.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.300 ｍ

2 管明示工=L=7.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.380 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.380 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.416 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=7.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.883 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=7.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.876 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=7.3*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.745 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=7.3*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.219 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.38*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.131 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.219 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.38*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.131 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.38*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.416 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.41
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.380 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.380 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=7.3*0.6+0
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

13003区間 68152-3　φ25　PP　H0.7　路肩Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.400 ｍ

1 管明示工=L=3.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.400 ｍ

2 管明示工=L=3.4

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.800 ｍ

3 舗装切断工=延長*本数+加算=3.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.4*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.040 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.489 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=3.4*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.877 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.306 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=3.4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.306 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3.4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.4*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.204 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.204 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.489 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.48
9+0+0+00
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

13004区間 68152-4　宅内Co　H0.5

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1
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（更新-11）送水管布設替工事（余フ）


