
路線１ 配水管布設工

10101区間 路線1-1 Kφ200 H1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.830 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.75*1.22

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.375 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.080 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.75*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.75*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.75*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.375 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.205 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.83
+0+0.375+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.500 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.500 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.75+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10102区間 路線1-1 ＧＸφ200 H1.10　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 26.000 ｍ

1 DIP布設工=L=26

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 26.000 ｍ

2 管防食工=L=26

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 26.000 ｍ

3 管明示工=L=26

標識シート布設工
夜 26.000 ｍ

4 管明示工=L=26

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 26.000 ｍ

5 管明示工=L=26

通水試験
夜 26.000 m

6 通水試験=L=26

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 52.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=26*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.239 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(26*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 15.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=26*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 15.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=26*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 19.032 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=26*0.6*1.22

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 11.232 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=26*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.680 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=26*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.680 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=26*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.988 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*26*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 3.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=15.6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 1.560 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 3.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=15.6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.560 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15.6*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 19.512 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=19.0
32+0+0.48+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 15.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=26*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 15.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=26*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 15.600 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=26*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10103区間 路線1-1 ＧＸφ150 H1.10　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 10.000 ｍ

1 DIP布設工=L=10

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 10.000 ｍ

2 管防食工=L=10

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート布設工
夜 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 10.000 ｍ

5 管明示工=L=10

通水試験
夜 10.000 m

6 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 20.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.092 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 6.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 6.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 7.020 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 4.020 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.220 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 1.200 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.600 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.200 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.600 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 7.500 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.02
+0+0.48+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 6.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 6.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 6.000 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10104区間 路線1-1 ＧＸφ150 H1.55　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.944 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.62

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.804 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.064 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.94
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.200 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10105区間 路線1-1 ＧＸφ75 H0.85　断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.512 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.612 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.632 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.51
2+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10106区間 路線1-1 ＧＸφ75 H0.80　断面D歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 17.000 ｍ

1 DIP布設工=L=17

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 17.000 ｍ

2 管防食工=L=17

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 17.000 ｍ

3 管明示工=L=17

標識シート布設工
夜 17.000 ｍ

4 管明示工=L=17

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 17.000 ｍ

5 管明示工=L=17

通水試験
夜 17.000 m

6 通水試験=L=17

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 34.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=17*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.039 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(17*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 10.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 10.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 9.588 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=17*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.840 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 6.018 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=17*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.020 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=17*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.754 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=17*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.840 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.119 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*17*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.510 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.306 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.510 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.306 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 10.428 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.58
8+0+0.84+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 10.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=17*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 10.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=17*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10151区間 路線1-1・BP・管連絡③H1.6*L1.0 *W1.2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.400 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.4

建設汚泥処分費
夜 0.020 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.4)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.922 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.768

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.382 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*1.152

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

12 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.104 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.304 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
2+1.382+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

土工事計算書 7 頁

(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10201区間 路線1-2 ＧＸφ150 H1.10　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.404 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.804 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.524 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.40
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10202区間 路線1-2 Kφ150 H1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.638 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.7*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.350 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.938 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.7*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.350 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.280 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.140 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.280 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.140 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.988 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.63
8+0+0.35+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.400 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.400 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10251区間 路線1-2・EP・管連絡①H1.2*L0.75 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 0.750 ｍ

1 DIP布設工=L=0.75

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 0.750 ｍ

2 管防食工=L=0.75

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

5 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 3.500 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.016 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 0.750 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.441 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.588

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.662 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.882

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

12 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.653 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.075 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.225 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.225 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.075 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.075 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.103 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.44
1+0.662+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 0.750 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 0.750 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 0.750 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10301区間 路線1-3 ＧＸφ200 H1.10　断面Ａ車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 10.000 ｍ

1 DIP布設工=L=10

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 10.000 ｍ

2 管防食工=L=10

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート布設工
夜 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 10.000 ｍ

5 管明示工=L=10

通水試験
夜 10.000 m

6 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 20.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.092 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 6.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 6.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 7.320 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*1.22

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.540 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 4.320 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.540 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.380 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 1.200 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.600 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.200 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.600 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 7.860 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.32
+0+0.54+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 6.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 6.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 6.000 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10302区間 路線1-3 ＧＸφ200 H1.10　断面E　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 8.000 ｍ

1 DIP布設工=L=8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 8.000 ｍ

2 管防食工=L=8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート布設工
夜 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

通水試験
夜 8.000 m

6 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 16.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 6.576 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 3.456 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.920 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.296 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=8*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.304 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.144 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.144 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 6.816 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.57
6+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10303区間 路線1-3 ＧＸφ200 H1.55　断面E　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.184 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.82

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.864 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.020 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.324 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.036 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.036 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.364 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.18
4+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10304区間 路線1-3 ＧＸφ200 H1.85　断面E　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.544 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*2.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.864 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.020 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.324 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.036 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.036 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.664 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.54
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10305区間 路線1-3 ＧＸφ200 H1.40　断面Ａ車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.764 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.47

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.804 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.944 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.76
4+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.200 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10306区間 路線1-3 ＧＸφ200 H1.55　断面Ａ車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.004 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.67

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.864 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.124 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.00
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.200 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10307区間 路線1-3 ＧＸφ150 H1.10　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 8.000 ｍ

1 DIP布設工=L=8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 8.000 ｍ

2 管防食工=L=8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート布設工
夜 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

通水試験
夜 8.000 m

6 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 16.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.074 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 4.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.616 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 3.216 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.440 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.440 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.360 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.176 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.960 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.480 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.960 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.480 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 5.976 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.61
6+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 4.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 4.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 4.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10308区間 路線1-3 ＧＸφ150 H0.80　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.566 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.87

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.846 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.686 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.56
6+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10309区間 路線1-3 Kφ150 H0.80　断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.827 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.7*0.87

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.987 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.7*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.7*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.630 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.420 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.210 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.420 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.210 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.247 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.82
7+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.100 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10351区間 路線1-3・EP・管連絡②H1.2*L0.75 *W1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 0.750 ｍ

1 DIP布設工=L=0.75

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 0.750 ｍ

2 管防食工=L=0.75

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

5 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.486 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.729 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

12 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.653 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.375 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.203 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.023 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.215 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0.729+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10401区間 路線1-4 ＧＸφ200 H1.10　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.464 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.22

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.864 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.644 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.46
4+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 1.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10501区間 路線1-5 SSPφ50 H1.00　断面F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 夜 5.000 ｍ

1 布設工=L=5

標識シート布設工
夜 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 10.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.046 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 3.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.850 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*0.95

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

9 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.350 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

13 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.010 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.002

建設廃棄物処理　As
夜 0.600 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.600 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.030 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.85
+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 3.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 3.000 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10901区間 試掘①2.0L*1.0W*1.6H　ＤＩＰφ200

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.120 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.56

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.680 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.84

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.000 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.800 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
+1.68+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10902区間 試掘②2.0L*1.0W*1.4H　ガス中圧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.400 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.4+
0+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10903区間 試掘③2.0L*1.0W*1.4H　東電

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.076 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.600 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.6+
0+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10904区間 試掘④2.0L*1.0W*1.4H　NTT

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.076 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.600 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.6+
0+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10905区間 試掘⑤2.0L*1.0W*1.4H　東電φ130

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.960 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.48

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.440 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.042 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.021

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.400 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+1.44+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10906区間 試掘⑥2.0L*1.0W*1.2H　ＣＩＰφ150

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.200 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.2+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10907区間 試掘⑦2.0L*1.0W*1.2H　ＣＩＰ・東電

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.200 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.2+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10908区間 試掘⑧2.0L*1.0W*1.0H　歩道　ＨＨ付近

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.920 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.200 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.014 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.920 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.92
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10909区間 試掘⑨2.0L*1.0W*1.0H　歩道　街灯付近

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.920 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.200 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.014 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.920 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.92
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10910区間 試掘⑩2.0L*1.0W*1.0H　歩道　管末部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.920 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.200 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.014 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.920 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.92
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10911区間 試掘⑪2.0L*1.0W*1.9H　歩道電線共同溝

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.680 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.84

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

5 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.500 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.076 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.680 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.68
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10912区間 試掘⑫2.0L*1.0W*1.9H　歩道　水路部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.740 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.87

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

5 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.600 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.076 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.740 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.74
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10913区間 試掘⑬2.0L*1.0W*1.9H　車道水路部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1.7

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

6 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.076 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.400 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.4+
0+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10914区間 試掘⑭2.0L*1.0W*1.2H　ＣＩＰφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.200 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.2+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10915区間 試掘⑮2.0L*1.0W*1.2H　ドレーン部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.000 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.200 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.004 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.002

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2+0+
0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10916区間 試掘⑯2.0L*1.0W*1.4H　NTT

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.960 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.48

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.440 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.400 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+1.44+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10917区間 試掘⑰2.0L*1.0W*1.4H　東電φ130

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.960 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.48

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.440 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.400 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+1.44+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10918区間 試掘⑱2.0L*1.0W*1.1H　東電

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.720 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.36

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.080 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.800 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.72
+1.08+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10919区間 試掘⑲2.0L*1.0W*1.1H　東電φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.720 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.36

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.080 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.020 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.01

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.800 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.72
+1.08+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10920区間 試掘⑳2.0L*1.0W*1.2H　DIPφ150歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.936 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.404 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.400 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.340 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.93
6+1.404+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10320区間 路線1-3　給水PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

1 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 8.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.037 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.232 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.032 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.480 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.480 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.232 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.23
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10325区間 路線1-3　給水PPφ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

1 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 8.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.037 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.232 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.032 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.480 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.480 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.232 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.23
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 2.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 2.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10350区間 宅内土工　L2.0・W0.5・H0.5

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.500 ｍ

3 舗装切断工=延長*本数+加算=2*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.480 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.564 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.47

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.120 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 0.480 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線２ 既設管撤去工

20101区間 撤去DIPφ100　 H1.20　L=15.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 30.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=15*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.138 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(15*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 9.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 9.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 10.080 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=15*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.165 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*15*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.680 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=15*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=15*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.700 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=15*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.700 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=15*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.165 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*15*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 1.800 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.900 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.800 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.900 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 9.915 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.0
8+0+0+0-0.165

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 9.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 9.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 9.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事(余フ)



路線２ 既設管撤去工

20102区間 撤去DIPφ150　 H1.20　L=25.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 50.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=25*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.230 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(25*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 15.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 15.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 17.550 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=25*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.550 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*25*0.022

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 10.050 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=25*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.500 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=25*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=25*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.550 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*25*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 3.000 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=15*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 1.500 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 3.000 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=15*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.500 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=15*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 17.000 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=17.5
5+0+0+0-0.55

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 15.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 15.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=25*0.6+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 15.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=25*0.6+0
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路線２ 既設管撤去工

20110区間 分水栓止め　ＣIPφ150　 H1.50　L2.0*Ｗ2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
夜 0.037 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 2.080 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.52

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.120 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.200 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.800 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.800 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 5.200 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.08
+3.12+0+00

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 4.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 4.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 4.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

土工事計算書 48 頁

(更新-18)配水管布設替工事(余フ)


