
数量計算書



No. 名　　称 規　　　格 単位 φ500 φ700 試掘 合計

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.45(0.35)m3 m3 15.81 152.62 8.55 176.9
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.45(0.35)m3 (発生土) m3 4.54 80.80 8.55 93.8

2 管布設工
B1路線

 布設工 φ500mm硬質塩化ビニル管 ｍ 9.00 9.0 バイパス管
B2路線

 布設工 φ700mm高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 39.12 39.1 汚水仮管

3 管基礎工

 砂基礎工 クッション砂 m3 7.31 7.3
地下水位以下

 砕石基礎工 再生砕石RC40-0 m3 47.23 47.2 の為

4 管路土留工
LSPⅡ型　L=2.0m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 11.00 11.0
LSPⅡ型　L=2.0m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 11.00 11.0
LSPⅡ型　L=3.0m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 37.95 37.9
LSPⅡ型　L=3.0m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 37.95 37.9
LSPⅡ型　L=3.5m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 3.55 3.5
LSPⅡ型　L=3.5m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 3.55 3.5

 軽量金属支保材設置工 軽量金属支保工 1段 ｍ 11.00 11.0

 軽量金属支保材撤去工 軽量金属支保工 1段 ｍ 11.00 11.0

 軽量金属支保材設置工 軽量金属支保工 2段 ｍ 41.50 41.5

 軽量金属支保材撤去工 軽量金属支保工 2段 ｍ 41.50 41.5

No. 名　　称 規　　　格 単位 本管 暫定管 合計

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.80(0.60)m3 m3 2214.97 216.96 2431.9
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.80(0.60)m3 (発生土) m3 852.77 120.87 973.6

2 管布設工
□2500×1500　RC

 布設工 均しCo含む t=0.20m ｍ 144.54 144.5
□2500×1500　RC

 布設工(暫定管) 均しCo含む t=0.20m ｍ 11.73 11.7
プレキャスト閉塞版

 閉塞版取付工 □2900×1940 t=300mm 枚 3.0 1.0 4.0
プレキャスト閉塞版

 閉塞版取外工 □2900×1940 t=300mm 枚 4.0 4.0

3 管基礎工

 砕石基礎工 再生砕石RC40-0 t=0.60m m3 364.24 27.44 391.6

4 管路土留工

 建込簡易土留建込工 L=3.5m ｍ 98.89 98.8

 建込簡易土留引抜工 L=3.5m ｍ 98.89 98.8

 建込簡易土留建込工 L=4.0m ｍ 56.01 56.0

 建込簡易土留引抜工 L=4.0m ｍ 56.01 56.0

砕石置換工

作業中断時(上下流2枚)
NS-056-1-1上流側仮止め,再利用

前期工事取付箇所2枚
本工事作業中断箇所2枚

布設工数量集計表

管路布設工

数　量

数　量
備　　考

ボックスカルバート布設工

備　　考



布設工数量集計表

No. 名　　称 規　　　格 単位 管渠 切替 合計

1 開削水替工

 ポンプ運転  常時排水 ポンプ1台 日 70.00 70.0

 ポンプ運転  常時排水 ポンプ2台 日 42.00 42.0

 ポンプ据付・撤去工 現場 1.0

No. 名　　称 規　　　格 単位

上流 ボックスカルバート
1 管接続工 下流 既設3号人孔

 削孔工 VU管φ500用 箇所 1.0 下流側は削孔済

 可とう継手 VU管φ500用 個 1.0

 防護コンクリート 箇所 1.0

2 接続部取壊し工 鉄筋コンクリート m3 0.3

3 巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ工 コンクリート 18N/mm2 m3 0.6

型枠 m2 3.5
土のう寸法

4 土嚢設置・撤去 H13cm×B35cm×L45cm 袋 100.0

5 接続部ｺﾝｸﾘｰﾄ閉塞工 コンクリート 18N/mm2 m3 0.3

6 巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 無筋コンクリート m3 0.6

7 閉塞工(馬蹄渠) 注入工 m3 5.2

型枠工 m2 10.2

8 接続端部間詰工 コンクリート 18N/mm2 m3 0.2

型枠工 m2 1.3
※付帯工にてまとめて計上

9 殻運搬処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.6

No. 名　　称 規　　　格 単位 NS-56-1 NS-60-1-1 合計

1 分割式箱型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 箇所 1.0 1.0 2.0

上部円形人孔部
φ900mm T-25

 ダクタイル鉄蓋 受枠共（車道用） 組 1.0 1.0 2.0

 転落防止梯子 φ900用 個 1.0 1.0 2.0
マンホール調整用

 調整モルタル 無収縮モルタル 袋 1.0 1.0

 調整器具 コマ型調整器具 組 1.0 1.0 2.0
φ900mm

 調整リング H=15cm 個 1.0 1.0
φ900mm

 調整リング H=20cm 個 1.0 1.0
φ900-900mm

 斜壁ブロック H=30cm 個 1.0 1.0

備　　考

バイパス管 設置時

暫定管1

分割式箱型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

仮汚水管1 撤去時

仮汚水管1 設置時

数　量

備　　考数　量

管渠接続工

開削水替工

数　量
備　　考



布設工数量集計表
φ900mm

 直壁ブロック H=30cm 個 1.0 1.0

 蓋据付工 調整コンクリートあり 組 1.0 1.0 2.0

 ブロック据付工 直壁、斜壁の作業 個 2.0 2.0

下部箱型人孔部

 下部箱型人孔ブロック 1式 基 1.0 1.0 2.0
□4200×4200

 頂版ブロック H=40cm（2分割 φ900開口） 個 1.0
□4200×4200

 頂版ブロック H=40cm（2分割） 個 1.0
□3500×3500

 中間ブロック H=90cm（2分割） 個 2.0
□3500×3500用

 底版ブロック H=210cm（2分割） 個 2.0

 据付工 基 1.0 1.0 2.0

 現場打コンクリート 箇所 1.0 1.0 2.0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

 開口工 □2500×1500用 箇所 3.0 3.0 6.0
インバート

 底部工 1式 箇所 1.0 1.0 2.0
コンクリート
18 N/mm2  t=15cm m3 6.61
モルタル上塗り

m2 15.71
型　　枠

m2 3.50

 基礎工 1式 箇所 1.0 1.0 2.0
敷モルタル
配合1：3　t=2cm m3 0.35
コンクリート
18 N/mm2  t=15cm m3 2.90
型　　枠

m2 2.64
砕石基礎
RC-40  t=20cm m2 19.36
巻き立て部

 管口防護工 1式 箇所 1.0 2.0 3.0
コンクリート
18 N/mm2  t=15cm m3 0.98
型　　枠

m2 4.81
差し筋
D13 L=250mm kg 18.80
削　　孔

孔 68.00
NS-060-1-1

 土嚢設置・撤去 袋 44.0 44.0 上流側仮止め

No. 名　　称 規　　　格 単位 NS-60-2-1 NS-56-2-1 合計

1 特殊ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 箇所 1.0 1.0 2.0

上部円形人孔部
φ600mm T-25

 ダクタイル鉄蓋 受枠共（車道用） 組 1.00 1.0

 転落防止梯子 φ600用 個 1.00 1.0
マンホール調整用 58mm調整

 調整モルタル 無収縮モルタル 袋 2.00 2.0 施工量40mm/袋

 調整器具 コマ型調整器具 組 1.00 1.0
φ600mm

 調整リング H=10cm 個 1.00 1.0

 蓋据付工 調整コンクリートあり 組 1.00 1.0

 敷き鉄板(鋼板) 25×1524×3048 枚 2.0 2.0

数　量
特殊ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

備　　考



布設工数量集計表

下部箱型人孔ブロック 1式 基 1.0 1.0 2.0
□3500×1500用

頂版スラブ H= 30cm（S9）（φ900開口） 個 1.00 1.0
□3500×1501用

頂版スラブ H= 30cm（S6）（φ600開口） 個 1.00 1.0
□3500×1500用

 基礎ブロック H=120cm（MB12） 個 1.00 1.0
□3500×1500用

 基礎ブロック H= 90cm（MB9） 個 1.00 1.0
□3500×1500用

 基礎ブロック H=190cm（B） 個 1.00 1.00 2.0

 据付工 基 1.0 1.0 2.0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

 削孔工 □2500×1500用（流入） 箇所 1.0 1.0 2.0
インバート

 底部工 1式 箇所 1.0 1.0 2.0
コンクリート
18 N/mm2  t=15cm m3 3.28
モルタル上塗り

m2 6.71
型　　枠

m2 1.50

 基礎工 1式 箇所 1.0 1.0 2.0
敷モルタル
配合1：3　t=2cm m3 0.18
コンクリート
18 N/mm2  t=15cm m3 1.56
型　　枠

m2 2.02
砕石基礎
RC-40  t=20cm m2 10.41

 管口防護工 巻き立て部　1式 箇所 1.0 1.0
コンクリート
18 N/mm2  t=15cm m3 1.13
型　　枠

m2 5.70
差し筋
D13 L=250mm kg 9.70
削　　孔

孔 39.00

No. 名　　称 規　　　格 単位 付帯工 仮設道路 試掘 合計

1 舗装撤去工

 舗装切断工 t=15cmまで ｍ 83.52 22.70 18.00 124.2
直接掘削積込

 舗装版破砕工 t=15cmまで m2 94.22 47.00 9.00 150.2

 路盤掘削工 機械掘削 m3 50.11 5.40 55.5

2 舗装仮復旧工
再生密粒As t=5cm

 表層工（車道） 平均幅員1.4m未満 m2 13.75 9.00 22.7
再生密粒As t=5cm
平均幅員1.4m以上3.0m以下 m2 26.58 26.5
再生密粒As t=5cm ※暫定管1 暫定管1復旧
平均幅員3.0m超 m2 48.19 14.21 62.4 4.12*3.45

再生密粒As t=4cm m2 597.00 597.0

 上層路盤工（車道） 粒調砕石 M-40 t=35cm m2 88.52 88.5

再生砕石 RC-40 t=10cm m2 727.00 727.0
切込砕石 RC-40・C-40

 下層路盤工（車道） t=25cm m2 88.52 88.5
再生密粒As t=5cm

 表層工（歩道） 平均幅員1.4m以上 m2 5.70 5.7
切込砕石 RC-40・C-40

 上層路盤工（歩道） t=25cm m2 5.70 5.7

付帯工
数　量

備　　考



布設工数量集計表

3 溶融式区画線工

 中央線 黄色 実線 W=0.15 共用 ｍ 13.84 13.8

白色 実線 W=0.15 共用 ｍ 10.10 10.1

白色 実線 W=0.15 未共用 ｍ 125.00 125.0

白色 実線 W=0.30 共用 ｍ 5.40 5.4

 停止線,横断歩道 白色 ゼブラ W=0.45 共用 ｍ 62.30 62.3

4 側溝撤去・復旧工 □350×500

 側溝撤去工 構造物取壊し　無筋　機械 m3 4.79 4.7

 側溝復旧工 暗渠管　VPφ300 ｍ 7.80 7.8

5 点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧工
視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ

 点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 □300×300 m2 2.34 2.3
視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ

 点字ﾌﾞﾛｯｸ復旧工 □300×300 m2 2.34 2.3

6 L型側溝撤去・復旧工 L型側溝(L500)

 L型側溝撤去工 構造物取壊し　無筋　機械 m3 0.85 0.8

7 仮設道路設置工

 敷き鉄板(鋼板) 25×1524×3048(賃料) 枚 10.00 10.0

 敷き鉄板(鋼板) 25×914×1829(賃料) 枚 5.00 5.0

8 殻運搬処分工

 殻運搬処分 As殻 m3 9.15 1.88 0.45 11.4
※管渠接続工

 殻運搬処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.30 0.3
※管渠接続工

 殻運搬処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 5.64 0.60 6.2

 濁水運搬処分 濁水処分 m3 0.19 0.02 0.02 0.2

9 発生土処分工
0.5km　仮置場

 発生土運搬 BH0.45(0.35)m3 DT10t m3 176.90 55.50 232.4
0.5km　仮置場

 発生土運搬 BH0.80(0.60)m3 DT10t m3 2431.90 2431.9

 バックホウ混合 0.45m3（山積） m3 176.90 2431.90 55.50 2664.3
ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用

 固化剤 添加量0.05t/m3 t 8.85 121.60 2.78 133.2
0.5km　発生土埋戻し

 発生土処理 BH0.45(0.35)m3 DT10t m3 93.80 973.60 1067.4
7.5km　発生土処分 -11.0 撤去工減算

 発生土処理 BH0.45(0.35)m3 DT10t m3 83.10 1458.30 55.50 1585.9



濁川南幹線系統―新設
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道

路 路 人よ 管 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 基 購 発

番 延 に減 延 材 流 流 均 幅 種 旧 入 生 計

号 長   長 長 (L=4.00m) 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 礎 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ 本 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ B1-1 0.10

B1 № B1-2 11.00 2.00 9.00 3 1.86 1.73 1.80 1.25 C型構造 0.55 15.81 7.31 4.54 11.85 11.27

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

平均 1.800

計 11.00 9.00 3 15.81 7.31 4.54 11.85 11.27

内 径 500 mm 硬質塩化ビニル管布設工数量計算書（バイパス管）

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図

H
-
0
.
8
2
0
-
T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
(
T
1
+
T
2)

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

0
.
8
2
0

発生土

基礎
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道

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 基 購 発

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 入 生 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 礎 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ B2-1

B2 № B2-2 2.95 1.13 1.82 2.48 2.50 2.49 1.55 未舗装 11.39 2.20 6.28 8.48 5.11

№ B2-2

B2 № B2-3 11.00 11.00 2.50 2.60 2.55 1.55 未舗装 43.48 13.28 24.45 37.73 19.03

№ B2-3

B2 № +6.90 6.90 6.90 2.60 2.65 2.63 1.55 未舗装 28.13 8.33 16.19 24.52 11.94

№ +6.90

B2 № +9.40 2.50 2.50 2.65 2.67 2.66 1.55 未舗装 10.31 3.02 5.98 9.00 4.33

№ +9.40 0.05

B2 № +10.40 1.00 1.00 2.67 2.67 2.67 1.55 歩道(切下) 0.25 3.67 1.21 1.94 3.15 1.73

№ +10.40 0.10

B2 № B2-4 13.60 13.60 2.67 2.76 2.72 1.55 C型構造 0.55 43.64 16.41 20.11 36.52 23.53

№ B2-4 0.10

B2 № B2-5 3.55 1.25 2.30 2.76 2.89 2.83 1.55 C型構造 0.55 12.00 2.78 5.85 8.63 6.15

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

仮汚水1 仮汚水2

B2 B4

7 1 8 本

継手　φ700 11 3 14 個

30° エルボ 1 1 2 個

60° エルボ 1 1 2 個

90° エルボ 1 1 個

H=2.5 H=2.5

H=3.0 37.95 36.82 H=3.0 140.62 44.45 74.95 119.40 65.67

H=3.5 3.55 2.30 H=3.5 12.00 2.78 5.85 8.63 6.15

平均 2.650

計 41.50 39.12 152.62 47.23 80.80 128.03 71.82

内面平滑外面波付管φ700

本管Φ700 L=5.0m

内 径 700 mm 高密度ポリエチレン管布設工数量計算書（南）仮汚水管１ 布設

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図

計

H
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機
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(
T
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平
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掘
削
深
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掘削幅 B
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～2.00 H＝～2.50 H＝～3.00 H＝～3.50 H＝～4.0

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ B1-1

B1 № B1-2 11.00 1.80 11.00

№ B2-1

B2 № B2-2 2.95 2.49 2.95

№ B2-2

B2 № B2-3 11.00 2.55 11.00

№ B2-3

B2 № +6.90 6.90 2.63 6.90

№ +6.90

B2 № +9.40 2.50 2.66 2.50

№ +9.40

B2 № +10.40 1.00 2.67 1.00

№ +10.40

B2 № B2-4 13.60 2.72 13.60

№ B2-4

B2 № B2-5 3.55 2.83 3.55

計 52.50 11.00 37.95 3.55

土 留 め 工 数 量 計 算 書

備
　
　
　
考

人 軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法

孔

番

号

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

建 込 簡 易 土 留 工 法
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道

路  人 路 人よ 管 掘 道 路 砕 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 石 Con 型 敷 発

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 置 基 き 生 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 換 礎 枠 ﾓﾙﾀﾙ 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 A1 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ NS-056-1

NS-056-2 № 9 9.40 3.50 5.90 3.64 3.74 3.69 4.15 未舗装 143.95 14.87 3.66 2.36 0.34 61.28 76.15 82.67

№ 9

NS-056-2 № 8 20.00 20.00 3.74 3.53 3.64 4.15 未舗装 302.12 50.40 12.40 8.00 1.16 126.24 176.64 175.88

№ 8

NS-056-2 № 7 20.00 20.00 3.53 3.36 3.45 4.15 未舗装 286.35 50.40 12.40 8.00 1.16 110.47 160.87 175.88

№ 7

NS-056-2 № 6 20.00 20.00 3.36 3.37 3.37 4.15 未舗装 279.71 50.40 12.40 8.00 1.16 103.83 154.23 175.88

№ 6

NS-056-2 № 5 20.00 20.00 3.37 3.42 3.40 4.15 未舗装 282.20 50.40 12.40 8.00 1.16 106.32 156.72 175.88

№ 5 　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

NS-056-2 № 4 20.00 20.00 3.42 3.48 3.45 4.15 未舗装 286.35 50.40 12.40 8.00 1.16 110.47 160.87 175.88 　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

№ 4

NS-056-2 № NS-056-2 18.89 1.50 17.39 3.48 3.43 3.46 4.15 未舗装 271.24 43.82 10.78 6.96 1.01 105.12 148.94 166.12

№

NS-056-2 № NS-060-1-1 7.23 1.75 5.48 3.59 3.51 3.55 4.15 未舗装 106.52 13.81 3.40 2.19 0.32 42.94 56.75 63.58

№ NS-060-1-1

NS-060-1 № 6.77 1.75 5.02 3.51 3.55 3.53 4.15 未舗装 99.18 12.65 3.11 2.01 0.29 39.64 52.29 59.54

№ 0.05

NS-060-1 № 1.00 1.00 3.55 3.55 3.55 4.15 歩道(切下) 0.25 13.49 2.52 0.62 0.40 0.06 4.69 7.21 8.80

№ 0.10

NS-060-1 № 5.24 5.24 3.55 3.58 3.57 4.15 C型構造 0.55 63.50 13.20 3.25 2.10 0.30 17.42 30.62 46.08

№ 0.10

NS-060-1 № NS-060-2-1 6.37 1.86 4.51 3.58 3.79 3.69 4.15 C型構造 0.55 80.36 11.37 2.80 1.80 0.26 24.35 35.72 56.01

H=3.5 98.89 97.39 H=3.0 245.42 60.38 38.96 5.65 536.21 781.63

H=4.0 56.01 47.15 H=3.5 118.82 29.24 18.86 2.73 316.56 435.38

平均 3.500

計 154.90 144.54 2214.97 364.24 89.62 57.82 8.38 852.77 1217.01 1362.20

土　工　図

□2500mm×1500mm ボックスカルバート布設工数量計算書 （建込簡易土留）

掘　削　深 機械掘削工 基　　礎　　工 埋 戻 し 工

H-
(0
.6

0+
T3

)
Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
(
T
1+
T
2
)

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

0
.
6
0

発生土

基礎
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～2.00 H＝～2.50 H＝～3.00 H＝～3.50 H＝～4.0

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№

№

№

№

№

№

№ NS-056-1

NS-056-2 № 9 9.40 3.69 9.40

№ 9

NS-056-2 № 8 20.00 3.64 20.00

№ 8

NS-056-2 № 7 20.00 3.45 20.00

№ 7

NS-056-2 № 6 20.00 3.37 20.00

№ 6

NS-056-2 № 5 20.00 3.40 20.00

№ 5

NS-056-2 № 4 20.00 3.45 20.00

№ 4

NS-056-2 № NS-056-2 18.89 3.46 18.89

№

№

№

№

№

NS-056-2 № NS-060-1-1 7.23 3.55 7.23

№ NS-060-1-1

NS-060-1 № 6.77 3.53 6.77

№

NS-060-1 № 1.00 3.55 1.00

№

NS-060-1 № 5.24 3.57 5.24

№

NS-060-1 № NS-060-2-1 6.37 3.69 6.37

計 154.90 98.89 56.01

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 建 込 簡 易 土 留 工 法

孔

番

号

軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法



規格・内径 有効長 (mm) 数量 (本) 函　体　番　号

□2500×1500 標　準　品 ― ― 1500 91 2～10，14～16，46～124

〃 調　整　品 差口有 受口有 600 1 11

〃 〃 差口有 受口無 870 1 12　（差筋付）

〃 〃 差口無 受口有 840 1 13　（差筋付）

〃 〃 差口無 受口有 840 1 127　（差筋付、側面インサート付）

〃 〃 差口有 受口有 900 1 125

〃 〃 差口有 受口無 1000 1 44

〃 〃 差口無 受口有 790 1 45

〃 〃 差口有 受口無 840 1 126

〃 斜　角　品 差口無 受口有 745 1 1

〃 〃 差口有 受口無 969 0 29

〃 〃 差口無 受口有 982 0 30

〃 〃 差口有 受口無 982 0 42

〃 〃 差口無 受口有 985 0 43

計 100

仮閉塞版　2900×1940　t=250 ― ― ― 0 暫定1、暫定2で転用

曲部連結 ボルト連結 ― ― 4本/箇所 2箇所

ボックスカルバート本体数量表

種　　　　　　別
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道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 砕 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 石 Con 型 敷 発

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 置 基 き 生 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 換 礎 枠 ﾓﾙﾀﾙ 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 A1 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

暫定1 № B3-1

B3 № NS-060-1-1 10.89 10.89 3.51 3.52 3.52 7.42 7.42 未舗装 216.96 27.44 6.75 4.36 0.63 120.87 148.31 96.09

B5 0.84 0.84

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

平均 3.270

計 11.73 11.73 216.96 27.44 6.75 4.36 0.63 120.87 148.31 96.09

土　工　図

□2500mm×1500mm ボックスカルバート布設工数量計算書 （素掘り）　※ 暫定管

掘　削　深 機械掘削工 基　　礎　　工 埋 戻 し 工

H-
(0
.6

0+
T3

)
Ｔ
3

機
械
掘

削
H-
(T
1
+T
2)

平
均
掘

削
深

H

掘削幅 Ｂ1

基礎

Ｔ
1

掘削幅 3.90

T2

掘削幅 Ｂ2

(掘削幅B3)4.50

0.
60



規格・内径 有効長 (mm) 数量 (本) 函　体　番　号

□2500×1500 調　整　品 差口無 受口有 750 1 1

〃 斜　角　品 差口有 受口無 1008 5 2，4，6，8，10

〃 〃 差口無 受口有 1008 4 3，5，7，9

〃 〃 差口無 受口無 1008 1 11

〃 〃 差口無 受口有 840 1 12　（暫定管2）

計 12

曲部連結 ボルト連結 ― ― 4本/箇所 5箇所

ボックスカルバート本体数量表　※暫定形１

種　　　　　　別



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

仮汚水管接続部 仮汚水管 1

設置時

V＝ 0.816 0.30 × 2 ＝ 0.314 0.31 ｍ3

　コンクリート　

V＝ ( 1.250 ^2 － 0.816 0.30 × 2 ＝ 0.624 0.62 ｍ3

  型　枠　工

A＝ ( 1.250 ^2 － 0.816

+ 1.250 × 0.300 × 2 ) × 2 ＝ 3.579 3.58 ｍ2

土嚢 H=0.13 m B=0.35 m L=0.45 m v=0.02 ｍ3

V＝ 2 ＝ 2.000 2.00 ｍ3

2.00 / 0.02 ＝ 100.00 100 袋

撤去時

　コンクリート　

V＝ 0.816 0.30 × 2 ＝ 0.314 0.31 ｍ3

V＝ ( 1.250 ^2 － 0.816 0.30 × 2 ＝ 0.624 0.62 ｍ3

管渠接続部数量計算書（仮汚水管1）

　Co巻き立て

　土嚢設置・撤去

^2　×π/4×

　接続部Co閉塞

^2　×π/4）×　Co取り壊し

　接続部取壊し ^2　×π/4×

^2　×π/4）×

^2　×π/4



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

接続部 暫定管 1

　馬蹄渠

　エアモルタル

Ｖ＝ 2.25 × ( 1.00 + 3.70 ) / 2 ＝ 5.288 5.29 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 4.10 × 1.94 + 2.25 ＝ 10.204 10.20 ｍ2

 接 続 端 部

 間　詰　工 　コンクリート　18Ｎ/ｍｍ2

Ｖ＝ 1.000 × 0.757  / 2 × 2

× 0.300 ＝ 0.227 0.23 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 1.000 × 0.757  / 2 × 2 +

1.000 × 0.300 × 2 ＝ 1.357 1.36 ｍ2

ボックスカルバート接続部数量計算書（暫定管1）

　閉塞コンクリート

ボックスカルバート



人　孔　築　造　工（新設）



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 11.底　部　工 矩形□3500×3500 1箇所当り

インバート工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高さ 0.400 ＋ 0.500 ＝ 0.900

　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2

Ｖ＝ (3.50 ×  3.50 - 0.045) ×  0.900

－ 2.50 ×  3.50 ×  0.50 ＝ 6.610 6.61 ｍ3

  モルタル上塗り工

Ａ＝ (3.50 ×  3.50 - 0.045)

＋ 3.50 ×  0.50 ×  2 ＝ 15.705 15.71 ｍ2

  型　枠　工

Ａ＝ 3.50 ×  0.50 ×  2 ＝ 3.500 3.50 ｍ2

 12.基　礎　工   敷モルタル工　t=2cm

Ｖ＝ 4.20 ×  4.20 ×  0.02 ＝ 0.353 0.35 ｍ3

　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2    t=15cm

Ｖ＝ 4.40 ×  4.40 ×  0.15 ＝ 2.904 2.90 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ (4.40 + 4.40) ×  0.15 ×  2

＝ 2.640 2.64 ｍ2

　砕石基礎工　RC-40    t=20cm

Ｖ＝ 4.40 ×  4.40 ＝ 19.360 19.36 ｍ2

 13.管口防護工 　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2    t=30cm

(巻き立て部)

Ｖ＝ (3.50 ×  2.56 - 2.90 ×  1.96)

×  0.30 ×  2 ＝ 1.966 1.97 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ ((3.50 ×  2.56 - 2.90 ×  1.96)

＋ 2.56 ×  0.30 ×  2 )

×  2 ＝ 9.624 9.62 ｍ2

  差し筋　D13  L=250mm

18.80 × 2 ＝ 37.600 37.60 kg

分 割 式 箱 型 ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 数 量 計 算 書（底部工等）



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

NS-060-2-1

 5.底　部　工 矩形□3500×1500 1箇所当り

インバート工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高さ 0.420 ＋ 0.500 ＝ 0.920

　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2

Ｖ＝ (3.50 ×  1.50 - 0.045) ×  0.920

＋ 2.00 ×  0.80 ×  0.23

－ 2.50 ×  1.50 ×  0.50 ＝ 3.282 3.28 ｍ3

  モルタル上塗り工

Ａ＝ (3.50 ×  1.50 - 0.045)

＋ 1.50 ×  0.50 ×  2 ＝ 6.705 6.71 ｍ2

  型　枠　工

Ａ＝ 1.50 ×  0.50 ×  2 ＝ 1.500 1.50 ｍ2

 6.基　礎　工   敷モルタル工　t=2cm

Ｖ＝ 2.22 ×  4.10 ×  0.02 ＝ 0.182 0.18 ｍ3

　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2    t=15cm

Ｖ＝ 2.42 ×  4.30 ×  0.15 ＝ 1.561 1.56 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ (2.42 + 4.30) ×  0.15 ×  2

＝ 2.016 2.02 ｍ2

　砕石基礎工　RC-40    t=20cm

Ｖ＝ 2.42 ×  4.30 ＝ 10.406 10.41 ｍ2

 7.管口防護工 　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2    t=30cm

(巻き立て部)

Ｖ＝ (3.70 ×  3.20 - 3.10 ×  2.60)

×  0.30 ＝ 1.134 1.13 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ (3.70 ×  3.20 - 3.10 ×  2.60)

＋ 3.20 ×  0.30 ×  2 ＝ 5.700 5.70 ｍ2

  差し筋　D13  L=250mm ＝ 39 39 本

t＝ 39 ×  0.25 ×  0.995 ＝ 9.701 9.70 kg

特 殊 ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 数 量 計 算 書（底部工等）



付　　帯　　工

（新設）
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道 舗 路 As Co As Co 路 路盤工

本 本 路 装 盤 ｔ＝15㎝ ｔ＝　㎝ ｔ＝15㎝ 面 土 土 盤 t＝4㎝ t＝5㎝ t＝ 5㎝ t＝ 6㎝ t＝10㎝ t＝35㎝ t＝25㎝ t＝25㎝

種 厚 厚 アスファルト ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃 再生 再生 再生 再生

管 管 別 まで まで まで 積 量 量 材 密粒ｱｽｺﾝ 密粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ M-30 M-40

(ｶﾞﾗ処分) (ｶﾞﾗ処分)

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

№ B1-1 車道部

B1 № B1-2 11.00 1.25 Ｃ型構造 0.10 0.55 22.00 13.75 1.38 7.56 13.75 13.75 13.75

№ +9.40 歩道As

B2 № +10.40 1.00 1.55 (切下げ部) 0.05 0.25 2.00 1.55 0.08 0.39 1.55 1.55

№ +10.40 車道部

B2 № B2-4 13.60 1.55 Ｃ型構造 0.10 0.55 27.20 21.08 2.11 11.59 21.08 21.08 21.08

№ B2-4 車道部

B2 № B2-5 3.55 1.55 Ｃ型構造 0.10 0.55 7.10 5.50 0.55 3.03 5.50 5.50 5.50

№ 歩道As

NS-060-1 № 1.00 4.15 (切下げ部) 0.05 0.25 2.00 4.15 0.21 1.04 4.15 4.15

№ 車道部

NS-060-1 № 5.24 4.15 Ｃ型構造 0.10 0.55 10.48 21.75 2.18 11.96 21.75 21.75 21.75

№ 車道部

NS-060-1 № NS-060-2-1 6.37 4.15 Ｃ型構造 0.10 0.55 12.74 26.44 2.64 14.54 26.44 26.44 26.44

濁水 Co

0.19 ㎥

As

41.76 83.52 94.22 9.15 50.11 94.22 88.52 5.70 88.52計

号

路面切断延長 舗　装　復　旧　工舗装(掘削)延長

上層路盤工基　層　工 下層路盤工

RC-40・
C-40

RC-40・
C-40

  付  帯  工  数  量  計  算  書　（1）舗装工

号

人

掘 削 幅

孔

番番

線

路

路　　　盤　　　工

表　層　工

舗装版破砕工



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

  黄色 実線 W=0.15

Ｌ＝ 13.84 ＝ 13.84 13.84 ｍ

  白色 実線 W=0.15

Ｌ＝ 10.10 ＝ 10.10 10.10 ｍ

  白色 点線 W=0.15

Ｌ＝ 0.00 ＝ 0.00 0.00 ｍ

  白色 実線 W=0.30

Ｌ＝ 5.40 ＝ 5.40 5.40 ｍ

  白色 実線 W=0.45

Ｌ＝ 3.70 ＝ 3.70 3.70 ｍ

  白色 実線 W=0.45

Ｌ＝ 22.60 + 36.00 ＝ 58.60 58.60 ｍ

付 帯 工 数 量 計 算 書（2) 区画線工

 区画線工

　中央線

　中央線

　停止線

　横断歩道

　中央線

　中央線



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

  側溝(350×500)

Ｌ＝ 7.80 + 7.90 ＝ 15.70 15.7 ｍ

　側溝取壊し

Ｖ＝ 15.70 ×  3.05 ÷ 10.0 ＝ 4.789 4.79 ｍ3

　無筋コンクリート

t＝ 4.79 ×  2.30 ＝ 11.017 11.02 t

  暗渠

Ｌ＝ 7.80 ＝ 7.80 7.8 ｍ

  視覚障害者誘導ブロック(300×300)

Ｌ＝ 7.80 ＝ 7.80

7.80 ÷ 0.30 ＝ 26.0 26 枚

Ａ＝ 7.80 ×  0.30 ＝ 2.340 2.34 ｍ2

  L型側溝(L500)

Ｌ＝ 7.80 ＝ 7.80 7.8 ｍ

　ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

Ｖ＝ 7.80 ×  1.09 ÷ 10.0 ＝ 0.850 0.85 ｍ3

　無筋コンクリート

t＝ 0.85 ×  2.30 ＝ 1.955 1.96 t

 点字ブロック
 撤去・復旧工

付 帯 工 数 量 計 算 書（3) 撤去・復旧工

 側溝
 撤去・復旧工

　撤去工

　復旧工

 L型側溝
 撤去・復旧工

　撤去工
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道 舗 路 As Co As Co 路 路 路 路盤工

路 装 盤 ｔ＝15㎝ ｔ＝　㎝ ｔ＝15㎝ 面 土 土 盤 盤 盤 t＝4㎝ t＝5㎝ t＝ 5㎝ t＝ 6㎝ t＝10㎝ t＝35㎝ t＝10㎝ t＝25㎝ 路側線

種 厚 厚 アスファルト ｺﾝｸﾘｰﾄ 面 掘 廃 再生 再生 再生 再生 白色

別 まで まで まで 積 量 量 積 削 材 密粒ｱｽｺﾝ 密粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ M-30 M-40 W=15cm

(ｶﾞﾗ処分) (ｶﾞﾗ処分)

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ

1 仮設道路設置 仮設道路 0.04 0.10 299.00 360.00 59.00

施工形態4

2 撤去・復旧 仮設道路 0.04 0.10 12.84 37.00 1.48 43.00 4.30 4.30 37.00 43.00

施工形態7 4.93*2

3 撤去・復旧 仮設道路 0.04 0.10 9.86 10.00 0.40 11.00 1.10 1.10 10.00 11.00

6 仮設道路設置 仮設道路 0.04 0.10 251.00 313.00 66.00

濁水 Co

0.02 ㎥

As

22.70 47.00 1.88 54.00 5.40 5.40 597.00 727.00 125.00計

区画線工路盤撤去

RC-40・
C-40

RC-40・
C-40

線 孔

番 番

号 号

路 人 表　層　工 基　層　工 上層路盤工 下層路盤工

  付  帯  工  数  量  計  算  書　（4）舗装工【仮設道路】

路面切断延長 舗装版破砕工 舗　装　工 路　　　盤　　　工



No. 名　　称 規　　　格 単位 φ700 φ800 φ900  暫定管 馬蹄渠 ボックス 合計 備　　考

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.45(0.35)m3 m3 121.26 44.12 39.12 204.5
機械掘削工
BH0.80(0.60)m3 m3 37.19 37.1
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.45(0.35)m3  (発生土) m3 142.95 54.87 51.84 249.6
機械投入埋戻工
BH0.80(0.60)m3  (発生土) m3 98.67 98.6

2 管路撤去工
B2路線

 （管撤去工） φ700mm高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 39.12 39.1 汚水仮管

 （管撤去工） φ800mm鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 13.15 13.1 既設⑦路線

 （管撤去工） φ900mm鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 9.42 9.4 既設⑤・⑥・⑧路線

 （馬蹄渠撤去工） 馬蹄2250mm×1600mm ｍ 5.60 5.6 既設⑨路線
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

 （ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去工） □2500mm×2000mm 撤去工 ｍ 7.05 7.0 既設⑩路線

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 φ700mm高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 39.12 39.1

 管渠取壊し 構造物取壊し　鉄筋　機械 m3 2.36 2.22 13.66 22.77 41.0

 基礎工取壊し 構造物取壊し　無筋　機械 m3 1.71 4.66 6.3
※付帯工にてまとめて計上

3  殻運搬処分 樹脂廃材 m3 5.41 5.41 1.89t

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 2.36 2.22 13.66 22.77 41.01

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 1.71 4.66 6.37

撤去工数量集計表

管路撤去工
数　量



撤去工数量集計表

No. 名　　称 規　　　格 単位 φ700 φ800 φ900  暫定管 馬蹄渠 ボックス 合計 備　　考

4 管路土留工
LSPⅡ型　L=3.0m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 41.50 15.76 14.70 71.9
LSPⅡ型　L=3.0m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 41.50 15.76 14.70 71.9

 軽量金属支保材設置工 軽量金属支保工 2段 ｍ 41.50 15.76 14.70 71.9

 軽量金属支保材撤去工 軽量金属支保工 2段 ｍ 41.50 15.76 14.70 71.9

No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量 Ⅱ Ⅲ 合計

箇所 1.00 1.00 2.0

1 特殊人孔撤去工 構造物取壊し　鉄筋　機械 m3 5.08 3.28 0.47 8.8
※付帯工にてまとめて計上

2 殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 5.08 3.28 0.47 8.83

No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量
No.4 特殊人孔

1 人孔開口部閉塞工 （旧吐室）
 閉塞工
 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18KN/mm2 m3 1.2

 型枠 m2 7.2

 鉄筋工 D16 t 0.07

 あと施工アンカー D16 箇所 30.0

備　　考

人孔開口部閉塞工

 （特殊人孔撤去工）

特殊人孔撤去工
数　量

備　　考

管路撤去工
数　量



No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量

1 舗装撤去工
濁水

 舗装切断工 t=15cmまで ｍ 111.3 0.18 ㎥
直接掘削積込 As殻

 舗装版破砕工 t=15cmまで m2 131.2 13.00 ㎥

 路盤掘削工 機械掘削 m3 71.7

2 舗装仮復旧工（車道）
再生密粒As t=5cm

 表層工 平均幅員1.4m以上3.0m未満 m2 78.3
再生密粒As t=5cm
平均幅員3.0m超 m2 51.4

 上層路盤工 粒調砕石 M-40 t=35cm m2 129.7
切込砕石 RC-40・C-40

 下層路盤工 t=25cm m2 129.7

 表層工 再生密粒As t=5cm m2 1.5
切込砕石 RC-40・C-40

 上層路盤工 t=25cm m2 1.5
歩車境界ブロック 歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ

3 撤去工 (乗入ﾀｲﾌﾟ) L=600mm
歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ

 歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 （乗入ﾀｲﾌﾟ）L600 ｍ 6.0

 基礎工取壊し 構造物取壊し　無筋　機械 m3 0.1
車止め・ポール

4 撤去・復旧工

 車止め・ﾎﾟｰﾙ撤去工 ポール H=900mm 箇所 2.0

 基礎工取壊し 構造物取壊し　無筋　機械 m3 0.1

 車止め・ﾎﾟｰﾙ復旧工 ポール H=900mm 箇所 2.0

No. 名　　称 規　　　格 単位 暫定管1 暫定管2 合計
濁川南幹線接続(暫定1,暫定2)付近護岸撤去・復旧工

5 護岸撤去工 石積擁壁(SL=1.6m)

 掘削工 石積擁壁撤去 m3 23.98 6.40 30.3
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.45(0.35)m3 (発生土) m3 6.40 6.4

6 護岸復旧工

 ブロック積擁壁工 （1:0.3）H=2.69m ｍ 8.00 8.0

 ブロック積（控350mm） 1:0.3 SL=2.704m m2 21.63 21.6

 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm m3 2.31 2.3

 裏込砕石工　 RC-40   1:0.2  t=300mm m3 11.52 11.5

 基礎工(暫定管1) L=8.0m 式 1.00 1.0

 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工(暫定管1) t=100mm 式 1.00 1.0

 擦付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(暫定管2) t=100mm 式 1.00 1.0

7 土留工 鋼矢板Ⅳ型

 鋼矢板打込み工  L=10.5m 枚 20.00 16.00 36.0

 鋼矢板引抜工  L=10.5m 枚 20.00 20.0

備　　考
数　量

水抜きパイプ
2.0m2に1箇所

0.28m3/m2

(0.10)

車止め・ﾎﾟｰﾙ
復旧時再利用

(0.08)
車止め・ﾎﾟｰﾙ

再利用

撤去工数量集計表

付帯工

備　　考

78.31

51.42



撤去工数量集計表

No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量

8 側溝接続工 暗渠管　VPφ300 ｍ 1.5

削孔工 箇所 1.0

9 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ20布設工 ｍ 15.0

管材費 ｍ 15.0

10 既設水道管切断工 鋳鉄管φ150 箇所 2.0

鋳鉄管φ300 箇所 2.0

11 照明灯移設工
照明ポールH=8アーム式

 照明灯撤去・設置工 コンクリート基礎 基 1.0
 
 D種設置工(アース工事) φ10×1500アース棒他 式 1.0

No. 名　　称 規　　　格 単位 管路撤去 人孔撤去 付帯工 合計

12 殻運搬処分工 As殻 m3 13.00 13.0

 殻運搬処分 樹脂廃材 m3 5.41 5.4 1.9t

 殻運搬処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 41.01 8.83 49.8

 殻運搬処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 6.37 0.18 6.5

 濁水運搬処分 濁水処分 m3 0.18 0.18

No. 名　　称 規　　　格 単位 管路撤去 付帯工 護岸 合計

13 発生土処分工
0.5km　仮置場

 発生土処理 BH0.45(0.35)m3 DT10t m3 204.50 71.70 30.30 306.5
0.5km　仮置場

 発生土処理 BH0.80(0.60)m3 DT10t m3 37.10 37.1

 バックホウ混合 0.45m3（山積） m3 241.60 71.70 30.30 343.6
ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用

 固化剤 添加量0.05t/m3 t 12.08 3.59 1.52 17.1
0.5km　発生土埋戻し

 発生土処理 BH0.45(0.35)m3 DT10t m3 348.20 6.40 354.6
7.5km　発生土処分 ※布設工に減算

 発生土処理 BH0.45(0.35)m3 DT10t m3 -106.60 71.70 23.90 -11.0

備考
数　量

備考
数　量

付帯工

備　　考



濁川南幹線系統-撤去工
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道 管撤去

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 管 購 発

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 撤 入 生 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 去 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ B2-1 -0.15

B2 № B2-2 2.95 1.13 1.82 2.48 2.50 2.34 1.55 未舗装 9.16 0.25 10.70 10.70 -1.54

№ B2-2 -0.15

B2 № B2-3 11.00 11.00 2.50 2.60 2.40 1.55 未舗装 35.17 1.52 40.92 40.92 -5.75

№ B2-3 -0.15

B2 № +6.90 6.90 6.90 2.60 2.65 2.48 1.55 未舗装 22.92 0.95 26.52 26.52 -3.60

№ +6.90 -0.15

B2 № +9.40 2.50 2.50 2.65 2.67 2.51 1.55 未舗装 8.42 0.35 9.73 9.73 -1.31

№ +9.40 -0.15 0.05

B2 № +10.40 1.00 1.00 2.67 2.67 2.52 1.55 歩道(切下) 0.25 2.92 0.14 3.44 3.44 -0.52

№ +10.40 -0.15 0.10

B2 № B2-4 13.60 13.60 2.67 2.76 2.57 1.55 C型構造 0.55 33.36 1.88 40.47 40.47 -7.11

№ B2-4 -0.15 0.10

B2 № B2-5 3.55 1.25 2.30 2.76 2.89 2.68 1.55 C型構造 0.55 9.31 0.32 11.17 11.17 -1.86

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

H=3.0 平均 2.500 H=3.0

計 41.50 39.12 121.26 5.41 142.95 142.95 -21.69

内 径 700 mm 高密度ポリエチレン管撤去工数量計算書（南）仮汚水管１ 撤去

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図

H
-
T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
(
T
1
+
T
2)

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

0
.
8
1
6

発生土

※撤去時、掘削深は布設時の掘削深

から管下基礎分0.15mを差し引いた数

値とする。
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～2.00 H＝～2.50 H＝～3.00 H＝～3.50 H＝～4.0

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ B2-1

B2 № B2-2 2.95 2.34 2.95

№ B2-2

B2 № B2-3 11.00 2.40 11.00

№ B2-3

B2 № +6.90 6.90 2.48 6.90

№ +6.90

B2 № +9.40 2.50 2.51 2.50

№ +9.40

B2 № +10.40 1.00 2.52 1.00

№ +10.40

B2 № B2-4 13.60 2.57 13.60

№ B2-4

B2 № B2-5 3.55 2.68 3.55

計 41.50 41.50

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法 建 込 簡 易 土 留 工 法

孔

番

号
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道 管撤去

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 管 購 発

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 撤 入 生 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 去 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ 3 0.10

既⑦ № 6 15.76 2.61 13.15 2.96 2.56 2.76 1.65 C型構造 0.55 44.12 2.36 54.87 54.87 -10.75

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

平均 2.760

計 15.76 13.15 44.12 2.36 54.87 54.87 -10.75

内 径 800 mm 鉄筋コンクリート管撤去工数量計算書

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図

H
-
T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
(
T
1
+
T
2)

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

0
.
9
3
2

発生土
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～3.80

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 3段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ 3

既⑦ № 6 15.76 2.76 15.76

計 15.76 15.76

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法

孔

番

号
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道 管撤去

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 管 購 発

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 撤 入 生 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 去 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ 4 0.10

既⑤ № 5 2.44 0.85 1.59 2.84 2.67 2.76 1.75 C型構造 0.55 6.90 0.37 9.01 9.01 -2.11

№ 5 0.10

既⑥ № 6 5.69 1.87 3.82 2.73 2.66 2.70 1.75 C型構造 0.55 15.49 0.88 20.41 20.41 -4.92

№ 6 0.10

既⑧ № 6(割込) 6.57 1.06 5.51 2.62 2.58 2.60 1.75 C型構造 0.55 16.73 1.27 22.42 22.42 -5.69

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

控除控除(先行工事にて撤去) 控除(先行工事にて撤去)

-1.50 -0.30

平均 2.670

計 14.70 9.42 39.12 2.22 51.84 51.84 -12.72

内 径 900 mm 鉄筋コンクリート管撤去工数量計算書

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工

土　工　図

埋 戻 し 工

H
-
T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
(
T
1
+
T
2)

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

1
.
0
5
0

発生土
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ 4

既⑤ № 5 2.44 2.76 2.44

№ 5

既⑥ № 6 5.69 2.70 5.69

№ 6

既⑧ № 6(割込) 6.57 2.60 6.57

計 14.70 14.70

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法

孔

番

号
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道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 馬 基 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 蹄 礎 購

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 撤 撤 計 入 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 去 去 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

(暫定管1) № 仮接続点1

既9-6 № +5.60 5.60 5.60 2.87 2.88 2.88 6.73 未舗装 13.66 1.71 15.37 0.00

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

平均 2.880

計 5.60 5.60 0.00 13.66 1.71 15.37 0.00 0.00 0.00

土　工　図

馬蹄2250mm×1600mm 撤去工数量計算書 （素掘り）※暫定ﾎﾞｯｸｽ接続点

掘　削　深 機械掘削工 埋 戻 し 工撤　　去　　工

H-
T3

Ｔ
3

機
械
掘

削
H-
(T
1
+T
2)

平
均
掘

削
深

H

掘削幅 Ｂ1

Ｔ
1

掘削幅 3.85

T2

掘削幅 Ｂ2

管断面積

5.40m2

管断面積(Con)

2.44m2
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道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 基 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾎﾞｯｸｽ 礎 発

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 撤 撤 計 生 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 去 去 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ 4+4.46 0.10

既⑩ № 10-3 5.86 5.86 3.21 3.27 3.24 6.69 7.29 C型構造 0.55 30.78 18.93 3.87 22.80 81.88 81.88 -51.10

№ 10-3 0.10

既⑩ № +1.19 1.19 1.19 3.27 3.25 3.26 6.71 7.31 C型構造 0.55 6.41 3.84 0.79 4.63 16.79 16.79 -10.38

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

平均 3.240

計 7.05 7.05 37.19 22.77 4.66 27.43 98.67 98.67 -61.48

土　工　図

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ□2500mm×2000mm 撤去工数量計算書 （素掘り）

掘　削　深 機械掘削工 撤　　去　　工 埋 戻 し 工

H-
T3

Ｔ
3

機
械
掘

削
H-
(T
1
+T
2)

平
均
掘

削
深

H

掘削幅 Ｂ1

Ｔ
1

掘削幅 4.10

T2

掘削幅 Ｂ2

管断面積

8.06m2

管断面積(Con)

3.23m2



特 殊 人 孔 撤 去 ・ 改 造 工



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 1.撤　去　工 No.5 特殊人孔 1 箇所

底版①

Ｖ＝ (1.434 + 1.884) / 2 × 1.80

× 0.300 ＝ 0.896

側壁②

Ｖ＝( (1.434 + 1.884) / 2 × 1.80

- (0.900 + 1.200) / 2 × 1.20 )

× 2.255 - 1.050 ＾2× π/4 × 0.30 × 2

- 0.216 ＾2× π/4 × 0.30 ＝ 3.362

頂版③

Ｖ＝( (1.434 + 1.884) / 2 × 1.80

- 0.60 ＾2× π/4) × 0.30 ＝ 0.811

調整部④

Ｖ＝( 0.820 ＾2 - 0.600 ＾2) 0.060 ＝ 0.015

計 ＝ 5.084 5.08 ｍ3

鉄筋コンクリート

t＝ 5.08 ×  2.45 ＝ 12.446 12.45 t

No.6 ４号人孔 1 箇所

底版①

Ｖ＝ 2.120 ＾2× π/4 × 0.20 ＝ 0.706

側壁②

Ｖ＝( 2.120 ＾2 - 1.800 ＾2) 1.994

- 1.050 ＾2× π/4 × 0.16 × 2

- 0.932 ＾2× π/4 × 0.16 ＝ 1.578

頂版③

Ｖ＝ 2.120 ＾2× π/4 × 0.30

- 0.900 ＾2× π/4 × 0.30 ＝ 0.868

斜壁④

Ｖ＝(( 0.820 ＾2 - 0.600 ＾2 )+( 1.050 ＾2 - 0.900 ＾2))/ 2

× π/4 × 0.450 ＝ 0.107

調整部⑤

Ｖ＝( 0.820 ＾2 - 0.600 ＾2) 0.071 ＝ 0.017

計 ＝ 3.276 3.28 ｍ3

鉄筋コンクリート

t＝ 3.28 ×  2.45 ＝ 8.036 8.04 t

No.4 特殊人孔（旧吐室）
堰　撤去

Ｖ＝ 4.700 × 0.50 × 0.20 ＝ 0.470 0.47 ｍ3

鉄筋コンクリート

t＝ 0.47 ×  2.45 ＝ 1.152 1.15 t

人孔撤去工 (No.5・No.6・※No.4)

鉄筋コンクリート

鉄筋コンクリート

機械施工

/ 2 × π/4×

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工

鉄筋コンクリート

人力施工

 × π/4×

機械施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工

 × π/4×



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 1.閉　塞　工 No.4 特殊人孔（旧吐室） 開口部閉塞工

Ｖ＝ 1.800 × 2.000 × 0.35 ＝ 1.260 1.26 ｍ3

Ａ＝ 1.800 × 2.000 × 2 ＝ 7.200 7.20 ｍ2

鉄　筋　工  W-1　D16  L=680mm  7本   ※1.560kg/m 

D16 ｔ＝ 0.680 × 7 × 1.560 ＝ 7.426

 W-2　D16  L=2,000mm  7本   ※1.560kg/m 

ｔ＝ 2.000 × 7 × 1.560 ＝ 21.840

 W-3　D16  L=680mm  7本   ※1.560kg/m 

ｔ＝ 0.680 × 7 × 1.560 ＝ 7.426

 W-4　D16  L=680mm  8本   ※1.560kg/m 

ｔ＝ 0.680 × 8 × 1.560 ＝ 8.486

 W-5　D16  L=1,800mm  8本   ※1.560kg/m 

ｔ＝ 1.800 × 8 × 1.560 ＝ 22.464

 W-6　D16  L=680mm  8本   ※1.560kg/m 

ｔ＝ 0.680 × 8 × 1.560 ＝ 8.486

　計

ｔ＝ 76.128 ÷ 1,000 ＝ 0.076 0.076 ｔ

あと施工アンカー  削孔径 20mm  削孔長 180mm  有効埋込長 160mm  定着長 500mm

D16 箇所＝ 7 × 2 ＋ 8 × 2 ＝ 30 30 箇所

型　　枠

コンクリート

18KN/mm2

人孔開口部閉塞工 (No.4)



付　　帯　　工
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道 舗 路 As Co As Co 路 路盤工

本 本 路 装 盤 ｔ＝15㎝ ｔ＝　㎝ ｔ＝15㎝ 面 土 土 盤 t＝4㎝ t＝5㎝ t＝ 5㎝ t＝ 6㎝ t＝10㎝ t＝35㎝ t＝25㎝ t＝25㎝

種 厚 厚 アスファルト ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃 再生 再生 再生 再生

管 管 別 まで まで まで 積 量 量 材 密粒ｱｽｺﾝ 密粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ M-30 M-40

(ｶﾞﾗ処分) (ｶﾞﾗ処分)

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

№ +9.40 歩道As

B2 № +10.40 1.00 1.55 (切下げ部) 0.05 0.25 2.00 1.55 0.08 0.39 1.55 1.55

№ +10.40 車道部

B2 № B2-4 13.60 1.55 Ｃ型構造 0.10 0.55 27.20 21.08 2.11 11.59 21.08 21.08 21.08

№ B2-4 車道部

B2 № B2-5 3.55 1.55 Ｃ型構造 0.10 0.55 7.10 5.50 0.55 3.03 5.50 5.50 5.50

№ 4 車道部

既⑤ № 5 2.44 1.75 Ｃ型構造 0.10 0.55 4.88 4.27 0.43 2.35 4.27 4.27 4.27

№ 5 車道部

既⑥ № 6 5.69 1.75 Ｃ型構造 0.10 0.55 11.38 9.96 1.00 5.48 9.96 9.96 9.96

№ 6 車道部

既⑧ № 6(割込) 6.57 1.75 Ｃ型構造 0.10 0.55 13.14 11.50 1.15 6.33 11.50 11.50 11.50

№ 4+4.46 車道部

既⑩ № 10-3 5.86 7.29 Ｃ型構造 0.10 0.55 11.72 42.72 4.27 23.50 42.72 42.72 42.72

№ 10-3 車道部

既⑩ № +1.19 1.19 7.31 Ｃ型構造 0.10 0.55 2.38 8.70 0.87 4.79 8.70 8.70 8.70

№ 3 車道部

既⑦ № 6 15.76 1.65 Ｃ型構造 0.10 0.55 31.52 26.00 2.60 14.30 26.00 26.00 26.00

濁水 Co

0.18 ㎥

As

55.66 111.32 131.28 13.06 71.76 131.28 129.73 1.55 129.73

  付  帯  工  数  量  計  算  書　（1）舗装工

号

人

掘 削 幅

孔

番番

線

路

路　　　盤　　　工

表　層　工

舗装版破砕工路面切断延長 舗　装　復　旧　工舗装(掘削)延長

基　層　工

計

号

下層路盤工

RC-40・
C-40

RC-40・
C-40

上層路盤工



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 濁川南幹線接続（暫定1）付近護岸   石積擁壁(SL=1.6m) 1 箇所

  掘削工・残土運搬工・残土処分工

Ｌ＝ 8.00 ＝ 8.00

Ｖ＝（ 0.78 ＋ 1.16 ）/2× 3.09 × 8.00 ＝ 23.978 23.98 ｍ3

　ブロック積擁壁工（1:0.3）H=2.69m

Ｌ＝ 8.00 ＝ 8.00 8.0 ｍ

  ブロック積（控350mm）1:0.3 SL=2.704m ※水抜きパイプ2.0m2に1箇所

Ａ＝ 8.00 ×  27.04 ÷ 10.0 ＝ 21.632 21.63 ｍ2

  裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm

Ｖ＝ 8.00 ×  2.89 ÷ 10.0 ＝ 2.312 2.31 ｍ3

　裏込砕石工　RC-40   1:0.2  t=300mm

Ｖ＝ 8.00 ×  14.40 ÷ 10.0 ＝ 11.520 11.52 ｍ3

　基礎工

Ｌ＝ 8.00 ＝ 8.00 8.0 ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 8.00 ×  1.14 ÷ 10.0 ＝ 0.912 0.91 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 8.00 ×  4.00 ÷ 10.0 ＝ 3.200 3.20 ｍ2

　基礎砕石工　RC-40  t=200mm

Ｖ＝ 8.00 ×  7.20 ÷ 10.0 ＝ 5.760 5.76 ｍ3

　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=100mm

Ｌ＝ 8.00 ＝ 8.00 8.0 ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 8.00 ×  0.79 ÷ 10.0 ＝ 0.632 0.63 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 8.00 ×  2.06 ÷ 10.0 ＝ 1.648 1.65 ｍ2

　鋼矢板Ⅳ型

　土留工 長さ L= 10.50 m　　有効幅 W= 0.40 m　　 単位重量 76.1 kg/m/枚

　鋼矢板打込み工  　L= 10.50 m

　打設枚数

N＝ 8.00 ÷ 0.40 ＝ 20.00 20 枚

　鋼矢板引抜工    　L= 10.50 m

　引抜枚数

N＝ 8.00 ÷ 0.40 ＝ 20.00 20 枚

　矢板重量

76.1 ÷ 1000 × 10.50 × 20 ＝ 15.98 15.98 t

付 帯 工 数 量 計 算 書（2) 撤去・復旧工

 撤去・復旧工

　撤去工

　復旧工



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 濁川南幹線接続（暫定2）付近護岸   石積擁壁(SL=1.5m) 1 箇所

  掘削工・埋戻し工

Ｌ＝ 6.40 ＝ 6.40

Ｖ＝ 1.00 × 1.00 × 6.40 ＝ 6.400 6.40 ｍ3

　ブロック積擁壁工（1:0.3）H=2.52m

Ｌ＝ ＝ 0.00 0.0 ｍ

  ブロック積（控350mm）1:0.3 SL=2.516m ※水抜きパイプ2.0m2に1箇所

Ａ＝ 0.00 ×  25.16 ÷ 10.0 ＝ 0.000 0.00 ｍ2

  裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm

Ｖ＝ 0.00 ×  2.70 ÷ 10.0 ＝ 0.000 0.00 ｍ3

　裏込砕石工　RC-40   1:0.2  t=300mm

Ｖ＝ 0.00 ×  13.27 ÷ 10.0 ＝ 0.000 0.00 ｍ3

　基礎工

Ｌ＝ 0.00 ＝ 0.00 0.0 ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 0.00 ×  1.14 ÷ 10.0 ＝ 0.000 0.00 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 0.00 ×  4.00 ÷ 10.0 ＝ 0.000 0.00 ｍ2

　基礎砕石工　RC-40  t=200mm

Ｖ＝ 0.00 ×  7.20 ÷ 10.0 ＝ 0.000 0.00 ｍ3

　擦付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=100mm

Ｌ＝ 5.00 ＝ 5.00 5.0 ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 5.00 ×  0.79 ÷ 10.0 ＝ 0.395 0.40 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 5.00 ×  2.06 ÷ 10.0 ＝ 1.030 1.03 ｍ2

　鋼矢板Ⅳ型

　土留工 長さ L= 10.50 m　　有効幅 W= 0.40 m　　 単位重量 76.1 kg/m/枚

　鋼矢板打込み工  　L= 10.50 m

　打設枚数

N＝ 6.40 ÷ 0.40 ＝ 16.00 16 枚

　鋼矢板引抜工    　L= 10.50 m

　引抜枚数

N＝ ÷ 0.40 ＝ 0.00 0 枚

　矢板重量

76.1 ÷ 1000 × 10.50 × 16 ＝ 12.78 12.78 t

付 帯 工 数 量 計 算 書（2) 撤去・復旧工

 撤去・復旧工

　撤去工

　復旧工



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

  歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ(乗入ﾀｲﾌﾟ) L=600mm

Ｌ＝ 6.00 ＝ 6.00 6.0 ｍ

　ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

Ｖ＝ 6.00 ×  0.16 ÷ 10.0 ＝ 0.096 0.10 ｍ3

　無筋コンクリート

t＝ 0.10 ×  2.30 ＝ 0.230 0.23 t

 2 箇所

  車止めｺﾝｸﾘｰﾄ基礎取壊し

Ｖ＝ 2 ×  0.04 ＝ 0.080 0.08 ｍ3

　無筋コンクリート

t＝ 0.08 ×  2.30 ＝ 0.184 0.18 t

 車止め・ポール 2 箇所

 ポール H=900mm 2 本

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 2 ×  0.04 ＝ 0.080 0.08 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 2 ×  0.48 ＝ 0.960 0.96 ｍ2

　砕石基礎工　RC-40    t=100mm

Ａ＝ 2 ×  0.09 ＝ 0.180 0.18 ｍ2

　鋼矢板切断工

0.40 ×  9 枚 ＝ 3.600 3.60 ｍ

1.00 ×  9 枚 0.076 t/m ＝ 0.684 0.68 t

 VP管(φ300)

Ｌ＝ 1.50 ＝ 1.50 1.5 ｍ

 削孔工(既設1号マンホール)

1.00 ＝ 1.00 1.0 箇所

　

 給水管撤去・復旧工 1 箇所

 ポリエチレン管(φ20)

Ｌ＝ 15.00 ＝ 15.00 15.0 ｍ

　

 鋳鉄管(φ150) 2 箇所

　

 鋳鉄管(φ300) 2 箇所

　

　

 1 箇所

 車止め・ポール
 撤去・復旧工

　撤去工

　復旧工

 歩車境界ブロック
 撤去・復旧工

付 帯 工 数 量 計 算 書（2) 撤去・復旧工

 既設水道管
 切断工

 
 照明灯移設工

再利用

 埋設鋼矢板撤去工

 
 側溝接続工

 給水管
 撤去・復旧工

　撤去工


