
施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【124】 ( 昼間 ) (補助事業）

管 渠 内 調 査 ・
事 前 処 理 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ2000mm
（更生前） m 101.1
既設管内調査工φ2000mm
（更生前） m 97.3

換気設備 式 1

土砂運搬工 式 1 71路線も形状

事前処理工 モルタル等除去工
木根 箇所 1
止水処理工
（Vカット） 箇所 7

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



既設管径φ2000mm管きょ更生工　数量総括表【124】 ( 昼間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ2000mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 2133.5

製管工 スペーサー取付工 m 97.3

端部製管工 m 1.5

製管工　　直線区間 m 95.8

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 97.3

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 87.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【71】 ( 昼間 ) (補助事業）

管きょ内調査・
事 前 処 理 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ2000mm
（更生前） m 96.5
既設管内調査工φ2000mm
（更生前） m 93.0

換気設備 式 1

土砂運搬工 式 1 124路線で計上

事前処理工 止水処理工
（Vカット） 箇所 17
段差処理工　段差50超～75以下
管径2000mm 箇所 1

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



既設管径φ2000mm管きょ更生工　数量総括表【71】 ( 昼間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ2000mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 2038.5

製管工 スペーサー取付工 m 93.0

端部製管工 m 1.5

製管工　　直線区間 m 91.5

製管工　　曲線・段差区間 m 2.4

目地工　　曲線・段差区間 m 2.4

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 93.0

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 83.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査　数量総括表【124】 単独事業( 昼間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 101.1

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 97.3

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査　数量総括表【71】 単独事業( 昼間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 96.5

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 93.0

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量


