
【36】既設管径φ1650mm管きょ更生工　数量総括表 補助事業：昼間

管改造工
既設管径φ1650mm

  内面被覆工

更生材料
製管延長 ｍ 93.70

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
直線部 ｍ 5639.30
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
曲線部 ｍ

製管工
製管工 ｍ 93.70

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ溶接工 個所 9
裏込注入工

注入口取付工 スパン 1

支保工兼浮上防止工 ｍ 93.70

注入工 ｍ3 30.80

支保材損料 セット 48 最長スパン

注入用内部配管
管材損料 ｍ 93.70

鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ数量 本 378
ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ数量 本 434

管口仕上工 マンホール口
仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 5

人孔底部改造工 個所 1

流入管口切断シール工 個所
仮設備工 製管設備

設置・撤去工 回 5
巻出しﾘﾝｸﾞ
作成工 回 1

製管機搬入組立工 回 1

製管機分解搬出工 回 1
機械器具損料 機械器具損料（詳細）

式 1
  換気工

換気設備工
換気設備工 式 1

交通管理工

交通管理工
交通誘導警備員

交通誘導警備員 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



【37】既設管径φ1650mm管きょ更生工　数量総括表 補助事業：昼間

管改造工
既設管径φ1650mm

  内面被覆工

更生材料
製管延長 ｍ 86.00

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
直線部 ｍ 5180.80
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
曲線部 ｍ

製管工
製管工 ｍ 86.00

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ溶接工 個所 9
裏込注入工

注入口取付工 スパン 1

支保工兼浮上防止工 ｍ 86.00

注入工 ｍ3 28.27
※最長スパン

支保材損料 セット (44) 【36】を計上

注入用内部配管
管材損料 ｍ 86.00

鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ数量 本 378
ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ数量 本 434

管口仕上工 マンホール口
仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所

人孔底部改造工 個所 1

流入管口切断シール工 個所
仮設備工 製管設備

設置・撤去工 回 5
巻出しﾘﾝｸﾞ
作成工 回 1

製管機搬入組立工 回 1

製管機分解搬出工 回 1
機械器具損料 機械器具損料（詳細）

式 1
  換気工

換気設備工
換気設備工 式 1

交通管理工

交通管理工
交通誘導警備員

交通誘導警備員 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



mm 施工方法：円形カッター φ1280
施工箇所数

(N)
1 箇所

補 助 対 象

鉄蓋取替工 既設蓋外径： 800 mm 舗装厚： 50

標 準 断 面 図 ※１　舗装復旧構成：表層(加熱)：50mm + ﾓﾙﾀﾙ路盤層 人 孔 鉄 蓋 調 整 ・ 取 替 工 有 無

撤去リング有無 0 箇所 1

0.80

新設蓋外径 0.67 標準型人孔鉄蓋（受枠付） 甲府市型
φ600mm（T－14）[受枠110mm]

1 組

復旧舗装厚　t2

箇所防護Co外径 1.28

設置リング有無 0 箇所 1 箇所
材 料撤去蓋外径

標準型人孔鉄蓋（受枠付） 甲府市型
φ600mm（T－２５）[受枠110mm]

個

個既設舗装厚　t1 マンホール鉄蓋用　転落防止梯子
φ600用

1 個 調整リング（Ⅰ種）　 H=50
（調整前） （調整後） 0.050.05

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ　Ｍ16　（3本 / 1箇所） 3 本 調整リング（Ⅰ種）　 H=150 個

調整器具（コマ型調整器具等） 1 組 調整リング（Ⅰ種）　 H=100 個

0.13

掘削深　H1
調整モルタル　（人孔調整部のみ）
0.245㎡×調整高 ÷ 0.013m3/袋 20 mm 0.40 袋

スクラップ(既設鉄蓋・受枠)
0.074t / 1組

0.07

施工高　H2

t0.13

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t

人孔内径 0.60 0.02

構 造 物 撤 去 工人孔外径 0.82

舗装版切断(φ1280) t=50mm 1 箇所 濁水収集運搬　　１　台

舗装濁水処理 0.023 × 0.05 × 1.28 × π × 1 = 0.01 ㎥

標 準 平 面 図

舗装版破砕径　B2 1.28

Co取壊し・殻運搬・処分 ｛ （ 0.82 2 - （ 0.13 - 0.11 ）

掘削径　B1 1.28
＋ （ 1.28

0.60 2 ） × π / 4 ×

1 = 0.11 ㎥

舗 装 復 旧 工

ﾓﾙﾀﾙ打設  路盤部 （ 1.28 2

π / 4 × 0.13 ｝ ×2 - 0.80 2 ） ×

× 1 = 0.06 ㎥

表層（加熱） t=50mm （ 1.28 2 -

× （ 0.13 - 0.05 ）- 0.82 2 ） × π / 4

1 = 0.93 ㎡0.67 2 ） × π / 4 ×

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



【36】施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表 補助事業：昼間

既設管きょ
洗浄工

既設管きょ内洗浄工 既設管きょ内洗浄工
既設管径φ1650mm （更生前） ｍ 95.70

既設管きょ内調査工 既設管きょ内調査工
（更生前） ｍ 93.70

換気工
換気設備 式 1

土砂処分工
㎥ 5.40

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 モルタル等除去工
モルタル 個所
モルタル等除去工
油脂類 個所
モルタル等除去工
木根 個所

取付管突出処理工 個所 5
止水処理工
（Vカット） 個所 10

換気工
換気設備 式 1

止水処理工施工時 土のう積み工 小口並べ
水替工 62×48cm ｍ2 1.7 17袋/m2

水替工 潜水ポンプ
φ150 × 11kw 台 2

発電機
75 kVA 台 1

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



【37】施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表 単費事業：昼間

既設管きょ
洗浄工

既設管きょ内洗浄工 既設管きょ内洗浄工
既設管径φ1650mm （更生前） ｍ 88.00

既設管きょ内調査工 既設管きょ内調査工
（更生前） ｍ 86.00

換気工
換気設備 式 1

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 モルタル等除去工
モルタル 個所
モルタル等除去工
油脂類 個所
モルタル等除去工
木根等 個所 2

取付管突出処理工 個所
止水処理工
（Vカット） 個所 10

換気工
換気設備 式 1

止水処理工施工時 土のう積み工 小口並べ
水替工 62×48cm ｍ2 1.7 17袋/m2

水替工 潜水ポンプ
φ150 × 11kw 台 2

発電機
75 kVA 台 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



【36】施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表 単独事業：昼間

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内洗浄工 施工後管きょ内洗浄工
既設管径1650 （施工後） ｍ 95.70

施工後管きょ内調査工 施工後管きょ内調査工
（施工後） ｍ 93.70

換気工
換気設備 式 1

調査工 施工前調査工 不明取付管調査工
箇所 1

換気工
換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



【37】施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表 単独事業：昼間

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内洗浄工 施工後管きょ内洗浄工
既設管径1650 （施工後） m 88.00

施工後管きょ内調査工 施工後管きょ内調査工
（施工後） m 86.00

換気工
換気設備 式 1

マンホール工 マンホール補修工 人孔内面補修工
上塗りモルタル工 ㎡ 4

換気工
換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量


