
桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 5.00 2.00 7.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 9.00 2.00 11.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 7.00 7.0 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 2.00 2.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 9.00 9.0 個

塩化ビニール製蓋控除 9.00 9.0 箇所

公設桝用密閉鉄蓋φ150 甲府市型 2.00 2.0 個

公設桝用密閉蓋差額 2.00 2.0 箇所

宅内取合せ工 9.00 2.00 11.0 箇所

ます接続工 5.00 5.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 18.54 5.60 24.1 ｍ

陶管撤去工φ200 15.30 15.3 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 9.00 2.00 11.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 5.00 5.0 箇所

下水道用標識シート 18.54 5.60 15.30 39.4 ｍ

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 9.45 3.58 8.40 21.4 ㎥

床掘り(人力掘削工） 9.45 3.58 8.40 21.4 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 6.03 1.82 5.55 13.4 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 11.61 5.02 10.20 26.8 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 1.26 0.34 1.05 2.6 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 18.90 7.16 16.80 42.8 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 46.08 13.20 35.60 94.8 ｍ

舗装版破砕工（機械） 15.12 4.04 15.30 34.4 ㎡

構造物とりこわし工 0.06 0.06 ㎥

汚泥運搬 1.00 1.0 台

As殻運搬 0.72 0.20 0.75 1.6 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.99 0.28 1.2 ㎥

現場発生品運搬（陶管運搬） 1.00 1.0 回

As殻処分 0.72 0.20 0.75 1.6 ㎥

舗装濁水処分 0.05 0.02 0.04 0.1 ㎥

殻処分（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.99 0.28 1.2 ㎥

撤去陶管処分 0.54 0.18 0.55 1.2 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 18.54 4.80 15.30 38.6 ㎡

コンクリート工 0.06 0.1 ㎥

交通管理工 交通誘導警備員B 1.0 式

数量総括表【補助】

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管
取替工

As【9箇所】

小口径汚水
桝取付管
取替工

Co【2箇所】

取付管
取替工

【５箇所】
合計数量

合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
As【9箇所】

小口径汚水
桝取付管取

替工
Co【2箇所】

取付管取替
工

【５箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
As【9箇所】

小口径汚水
桝取付管取

替工
Co【2箇所】

取付管取替
工

【５箇所】



桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 7.00 7.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 13.00 13.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 13.00 13.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 13.00 13.0 個

塩化ビニール製蓋控除 13.00 13.0 箇所

宅内取合せ工 13.00 13.0 箇所

ます接続工 3.00 3.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 13.52 28.00 41.5 ｍ

陶管撤去工φ200 3.09 3.0 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 13.00 13.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 3.00 3.0 箇所

下水道用標識シート 13.52 3.09 16.6 ｍ

本管防護工 支管部処理工HP管φ200～φ500 手間、防CO含む 16.00 16.0 箇所

支管部処理工HP管φ600～φ1500 手間、防CO含む 4.00 4.0 箇所

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 5.20 1.23 13.20 19.7 ㎥

床掘り(人力掘削工） 5.20 1.23 13.20 19.7 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　 　0.13m3 4.42 1.11 5.5 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 5.07 1.17 24.60 30.8 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　  　0.13m3 0.91 0.21 2.00 3.1 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 10.40 2.46 26.40 39.2 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.77 0.77 1.5 ㎥

殻処分（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.77 0.77 1.5 ㎥

撤去陶管処分 0.39 0.12 0.80 1.3 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 40.04 9.18 76.00 125.2 ｍ

舗装版破砕工（機械） 8.58 3.09 28.00 39.6 ㎡

As殻運搬 0.39 0.15 1.40 1.9 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.43 0.77 2.2 ㎥

現場発生品運搬（陶管運搬） 1.00 1.0 回

As殻処分 0.39 0.15 1.40 1.9 ㎥

Co殻処分 1.43 0.77 2.2 ㎥

舗装濁水処分 0.05 0.01 0.09 0.1 ㎥

撤去陶管処分 0.77 0.77 1.5 ㎥

軽量鋼矢板土留軽量鋼矢板建込工 20.8 ｍ

軽量鋼矢板引抜工 20.8 ｍ

軽量金属支保材設置工 20.8 ｍ

軽量金属支保材撤去工 20.8 ｍ

軽量鋼矢板賃料 1.0 式

軽量金属支保材賃料 1.0 式

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 13.52 3.09 28.00 44.6 ㎡

交通管理工 交通誘導警備員B 1.0 式

数量総括表【単費】

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【13箇所】

取付管取替
工

【3箇所】

桝取付管
撤去工

【20箇所】
合計数量

合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【13箇所】

取付管取替
工

【3箇所】

桝取付管
撤去工

【20箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【13箇所】

取付管取替
工

【3箇所】

桝取付管撤
去工

【20箇所】



No 桝深さ(m) 撤去 取替 本管径(mm) 土被り(m) 現状 取替後
桝設置
箇所

舗装材料 路線No 補単分け 備考

1 0.97 3.30 3.30 1100 2.80 Co500 防14 宅内 As 1 補助

2 0.93 3.00 3.00 1100 2.80 雨Co500 道上 As 1 補助 取付管のみ

3 0.93 3.20 1100 2.80 Co500 撤去 As 1 単独

4 0.81 3.10 3.10 1100 2.80 Co500 密閉蓋 宅内 Co 1 補助 1.00*0.5Co破砕

5 0.98 3.50 3.50 1100 2.80 雨Co500 道上 As 1 補助 取付管のみ

6 0.90 3.50 1100 2.80 Co500 撤去 As 1 単独

7 0.88 2.50 2.50 1100 2.80 Co500 密閉蓋 宅内 Co 1 補助 0.35×0.5Co破砕

8 0.99 3.50 1100 2.80 Co500 撤去 As 1 単独

9 0.78 4.30 4.30 1100 2.80 雨Co500 道上 As 1 補助 取付管のみ

10 0.88 2.50 2.50 1100 2.80 Co500 防25 道上 As 1 補助

11 0.90 2.50 1100 2.80 Co500 撤去 As 1 単独

12 0.92 2.60 2.60 1100 2.80 Co500 防25 道上 As 1 補助

13 0.95 0.40 0.40 300 1.11 Co500 防14 道上 As 2 単独

14 0.98 1.20 1.20 300 1.11 Co500 防14 道上 As 2 単独

15 0.91 1.10 1.10 300 1.11 Co500 防14 道上 As 2 単独

16 0.95 0.80 0.80 300 1.11 Co500 防14 道上 As 2 単独

17 0.82 1.10 1.10 300 1.03 雨Co500 道上 As 3 単独 取付管のみ

18 0.93 0.90 0.90 300 1.03 雨Co500 道上 As 3 単独 取付管のみ

19 0.84 1.00 1.00 300 1.03 Co500 防14 道上 As 3 単独

20 0.83 1.00 300 1.03 Co500 撤去 As 3 単独

21 0.90 1.00 1.00 300 1.03 Co500 防14 道上 As 3 単独

22 1.00 250 1.10 不明 撤去 As 4 単独

23 1.00 250 1.10 不明 撤去 As 4 単独

24 1.00 250 1.10 不明 撤去 As 4 単独

25 1.00 1.00 250 1.10 不明 防14 道上 As 4 単独

26 1.00 1.00 250 1.62 不明 防14 道上 As 5 単独

27 0.93 2.00 2.00 250 1.62 Co500 防14 宅内 As 5 単独

28 1.00 250 1.62 不明 撤去 As 5 単独

29 1.00 300 1.44 不明 撤去 As 6 単独

30 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14 宅内 As 7 単独

31 1.00 300 1.44 不明 撤去 As 7 単独

32 1.00 300 2.21 不明 撤去 As 8 単独

33 0.90 0.45 300 2.21 Co500 撤去 As 8 単独

34 0.96 1.05 1.05 300 2.21 Co500 防14 道上 As 8 補助

35 0.85 1.10 1.10 300 2.21 雨Co500 道上 As 8 単独 取付管のみ

36 0.50 300 2.21 管止め 撤去 As 8 単独

37 1.00 1.00 300 1.47 不明 防14 道上 As 9 補助

38 1.12 1.40 1.40 300 1.47 Co500 防14 宅内 As 9 補助

39 1.00 300 1.47 不明 撤去 As 9 単独

40 1.00 300 1.47 不明 撤去 As 9 単独

41 0.97 1.30 300 1.47 Co500 撤去 As 9 単独

42 0.60 1.90 1.90 300 1.47 公設桝無し 防14 道上 As 9 補助

43 0.89 1.36 1.36 300 1.47 雨Co500 As 9 補助 取付管のみ

44 3.77 3.77 300 1.47 不明 防14 道上 As 9 補助

45 1.00 300 1.47 不明 撤去 As 9 単独

46 1.00 1.00 300 1.47 不明 防14 道上 As 9 補助

47 0.71 3.16 3.16 300 1.47 Co500 宅内 As 9 補助 取付管のみ

48 1.00 300 1.47 不明 撤去 As 9 単独

49 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14 宅内 As 10 単独

50 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14 宅内 As 10 単独

51 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14 宅内 As 10 単独

52 1.00 300 1.44 不明 撤去 As 11 単独

取付管延長(m) 桝形状



取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

1 0.97 3.30 3.30 1100 2.80 Co500 防14

10 0.88 2.50 2.50 1100 2.80 Co500 防25

12 0.92 2.60 2.60 1100 2.80 Co500 防25

34 0.96 1.05 1.05 300 2.21 Co500 防14

37 1.00 1.00 300 1.47 不明 防14

38 1.12 1.40 1.40 300 1.47 Co500 防14

42 0.60 1.90 1.90 300 1.47 公設桝無し 防14

44 3.77 3.77 300 1.47 不明 防14

46 1.00 1.00 300 1.47 不明 防14

平均 0.91 2.06 2.06 2.00

合計 9 箇所

取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

4 0.81 3.10 3.10 1100 2.80 Co500 密閉蓋

7 0.88 2.50 2.50 1100 2.80 Co500 密閉蓋

平均 0.85 2.80 2.80 2.80

合計 2 箇所

取付管径：φ200

撤去 取替 現状 取替後

2 0.93 3.00 3.00 1100 2.80 雨Co500

5 0.98 3.50 3.50 1100 2.80 雨Co500

9 0.78 4.30 4.30 1100 2.80 雨Co500

43 0.89 1.36 1.36 300 1.47 雨Co500

47 0.71 3.16 3.16 300 1.47 Co500

平均 0.86 3.06 3.06 2.27

合計 5 箇所

本管径(mm)

小口径汚水桝取付管取替工As【補助】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り(m)
桝形状

取付管取替工【補助】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り(m)
桝形状

本管径(mm)

本管径(mm)

小口径汚水桝取付管取替工Co【補助】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り(m)
桝形状



取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

13 0.95 0.40 0.40 300 1.11 Co500 防14

14 0.98 1.20 1.20 300 1.11 Co500 防14

15 0.91 1.10 1.10 300 1.11 Co500 防14

16 0.95 0.80 0.80 300 1.11 Co500 防14

19 0.84 1.00 1.00 300 1.03 Co500 防14

21 0.90 1.00 1.00 300 1.03 Co500 防14

25 1.00 1.00 250 1.10 不明 防14

26 1.00 1.00 250 1.62 不明 防14

27 0.93 2.00 2.00 250 1.62 Co500 防14

30 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14

49 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14

50 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14

51 1.00 1.00 300 1.44 不明 防14

平均 0.92 1.04 1.04 1.28

合計 13 箇所

取付管径：φ200

撤去 取替 現状 取替後

17 0.82 1.10 1.10 300 1.03 雨Co500

18 0.93 0.90 0.90 300 1.03 雨Co500

35 0.85 1.10 1.10 300 2.21 雨Co500

平均 0.87 1.03 1.03 1.42

合計 3 箇所

小口径汚水桝取付管取替工【単独】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り(m)
桝形状

本管径(mm)

取付管取替工【単独】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り(m)
桝形状

本管径(mm)



取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

3 0.93 3.20 1100 2.80 Co500 撤去

6 0.90 3.50 1100 2.80 Co500 撤去

8 0.99 3.50 1100 2.80 Co500 撤去

11 0.90 2.50 1100 2.80 Co500 撤去

20 0.83 1.00 300 1.03 Co500 撤去

22 1.00 250 1.10 不明 撤去

23 1.00 250 1.10 不明 撤去

24 1.00 250 1.10 不明 撤去

28 1.00 250 1.62 不明 撤去

29 1.00 300 1.44 不明 撤去

31 1.00 300 1.44 不明 撤去

32 1.00 300 2.21 不明 撤去

33 0.90 0.45 300 2.21 Co500 撤去

36 0.50 300 2.21 管止め 撤去

39 1.00 300 1.47 不明 撤去

40 1.00 300 1.47 不明 撤去

41 0.97 1.30 300 1.47 Co500 撤去

45 1.00 300 1.47 不明 撤去

48 1.00 300 1.47 不明 撤去

52 1.00 300 1.44 不明 撤去

平均 0.92 1.40 1.77

合計 20 箇所

桝取付管撤去工【単独】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り(m)
桝形状

本管径(mm)



㎥

0.11 ㎥

｛ （ 1.51 - 0.05 ） × 0.70 × 2.06 ｝ / 2 = 1.05

0.30 + 0.165

） ｝

×

小口径汚水桝取付管取替工As【補助】 施工場所 1,10,12,34,37,38,42,44,46 下水道改良工事（スR5-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.06

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300・1100

舗装構成

既設Co桝 φ 500

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
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3

2
.1

0
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.0

0

0
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1

下層路盤　RC-40 0.25

掘削 （機械） ｛ （ 1.51 -

（ 2.10 ＋

× 0.70 × 2.06 = 1.05

2 ＝ 1.51 ｍ0.91 ） /

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.51 - （ 0.05

）埋戻 （砂） （

掘削 （人力）

｝ / 2

0.67

㎥
掘削延長　L2 2.06

㎥× 0.70 × 2.06 ＝

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥0.05 ）

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 2.06 ＝ 0.14 ㎥

0.70 × 2.06 ＝ 1.29

＝ 2.10 ㎥

0.06

1.05

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.06 ×

Co殻処分（5箇所）

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.06 ×

発生土処分 1.05 +

㎥

㎡

Aｓ殻処分 1.68 × 0.05 ＝ 0.08 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 1.68

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 2.06

/ 1000 ＝

㎡舗装仮復旧（加熱） 2.06 × 1.00 ＝ 2.06

5.12 m



-

㎥

㎥

× 0.05（ ）

コンクリート工 0.50 × 1.00 ＝

＝ 0.03

As舗装仮復旧（加熱） 2.40 × 1.00 ＝ 2.40 ㎡

0.03

㎥

Co殻処分合算 0.11 + 0.03 ＝

構造物とりこわし工 0.50 × 1.00

㎥

0.14

Aｓ殻処分 2.02 × 0.05 ＝ 0.10

Co延長L4
× 0.05

0.05

上層路盤　M-30 0.10

下層路盤　RC-40 0.25

＝ 2.02 ㎡

× 1 ＝ 6.60 m

1.00

0.09 ㎥＝

Co殻処分（2箇所） 0.11

0.17 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

撤去陶管処分 2.80 × 31.3 / 1000

1
.0

0

0
.7

0

2.40 0.50

As舗装版破砕  （機械） 2.40 ×

舗装版切断 2.80 × 2 + 1.00

0.38

As延長　L3

㎥

発生土処分 1.79 +

2.51

1.79 ＝ 3.58 ㎥

× 0.70 × 2.80 ＝

2.40 ＝

+

掘削延長　L2 2.80

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

1.79｝ /

0.30 +

0.91 ㎥

0.70 × 0.50 × 0.10

0.165 ） ｝

㎥

（ 0.05 + 0.10 +

× 2.80 ＝0.165 ） × 0.70

平 面 図

埋戻 （RC） ｛ 1.88 -

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

埋戻 （砂） （ 0.30 +

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.88 - 0.05 ） ×

2 = 1.79

0.70 × 2.80

/0.70 × 2.80 ｝

2 ㎥=

ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.88 -

（ 2.90 ＋ 0.85 ） /

0.05 ） ×

2 ＝ 1.88

表層　Co 0.05

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.9

0

2
.8

0

0
.8

5 下層路盤　RC-40 0.35

表層　密粒度ASC復旧舗装厚 t2 0.05

既設Co桝 φ 500

宅内舗装構成

小口径汚水桝取付管取替工Co【補助】 施工場所 4,7 下水道改良工事（スR5-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 1100

道路舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.80



]

舗装版破砕  （機械） 3.06 × 1.00 ＝ 3.06 ㎡

㎥

舗装仮復旧（加熱） 3.06 × 1.00 ＝ 3.06 ㎡

Aｓ殻処分 3.06 × 0.05 ＝ 0.15

㎥

舗装版切断 3.06 × 2 + 1.00 × 1 ＝

× 37.5 / 1000 ＝ 0.11

7.12 m舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 3.06

3.06 ＝ 0.21 ㎥

発生土処分 1.68 + 1.68 ＝ 3.36

㎥

舗装版破砕延長　L3 3.06
埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

㎥

掘削延長　L2 3.06

× 0.70 × 3.06 ＝ 2.04

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.62 - （ 0.05

0.216 ） × 0.70 × 3.06

） ｝

平 面 図
埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.62 -

＝ 1.11

㎥0.05 ） × 0.70 × 3.06

= 1.68 ㎥0.05 ） × 0.70 × 3.06

2 ＝ 1.62 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.62 -

（ 2.37 ＋ 0.86 ） /

｝ / 2 = 1.68

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.3

7

2
.2

7

0
.8

6

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 3.06
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300・1100
既設Co桝 φ 500

舗装構成

取付管取替工【補助】 施工場所 2,5,9,43,47 下水道改良工事（スR5-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径



舗装仮復旧（加熱） 1.04 × 1.00 ＝ 1.04 ㎡

0.66 ㎡

Aｓ殻処分 0.66 × 0.05 ＝ 0.03

- 0.38 ＝

㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.04 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 3.08 m

/ 1000 ＝ 0.03

Co殻処分（7箇所） 0.11 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.04 × 31.3

舗装版破砕  （機械） 1.04 × 1.00

0.07 ㎥

発生土処分 0.40 + 0.40 ＝ 0.80 ㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.04 ＝

× 0.70 × 1.04 ＝ 0.39 ㎥
掘削延長　L2 1.04

1.04 ＝

0.30 + 0.165 ） ｝

0.34 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.15

㎥

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ） × 0.70

= 0.40

- （ 0.05 + 0.10 +

×

1.04

2 ＝

｝ / ㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.15 - 0.05 ） ×

2 = 0.40

0.70 × 1.04

-

（ 1.38 ＋ 0.92 ） /

0.05 ） × 0.70 ×

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

｝ /

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

8

1
.2

8

0
.9

2

下層路盤　RC-40 0.25

1.15

2

ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.15

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.04

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

表層　密粒度ASC 0.05

小口径汚水桝取付管取替工【単独】 施工場所 13,14,15,16,19,21,25,26,27,30,49,50,51 下水道改良工事（スR5-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



]

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.03 × 1.00 ＝ 1.03

舗装版破砕  （機械） 1.03 × 1.00 ＝ 1.03 ㎡

Aｓ殻処分 1.03 × 0.05 ＝ 0.05 ㎥

㎥

舗装版切断 1.03 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 3.06 m

発生土処分 0.41 + 0.41 ＝ 0.82 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 1.03 × 37.5 / 1000 ＝ 0.04

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.03 ＝ 0.07 ㎥

掘削延長　L2 1.03

× 0.70 × 1.03 ＝ 0.39

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.20 - （ 0.05

0.216 ） × 0.70 × 1.03

） ｝

平 面 図
埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.20 -

＝ 0.37

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.03

= 0.41 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.03

2 ＝ 1.20 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.20 -

（ 1.52 ＋ 0.87 ） /

｝ / 2 = 0.41

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

2

1
.4

2

0
.8

7

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.03

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

取付管取替工【単独】 施工場所 17,18,35 下水道改良工事（スR5-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径



0.70

桝外径

Aｓ殻処分 1.40

250・300・1100

× 0.05 ＝ 0.07 ㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.40 × 1.00 ＝ 1.40 ㎡

桝内径

㎥

1.00 × 1 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.40 ×

舗装版破砕  （機械） 1.40

3.80 m

/ 1000 ＝ 0.04 ㎥

× 1.00 ＝ 1.40 ㎡

31.3

2 +

Co殻処分（7箇所） 0.11

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.40 ×

0.70 ×

× 1.40 ＝ 0.10 ㎥

発生土処分 0.66 +

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

0.66 ＝ 1.32 ㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.40 - 0.05

0.70 × 1.40 ｝ / 2

1.40 ＝ 1.23 ㎥
掘削延長　L2 1.40

- 0.10 ） ×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.40 - 0.05 ） ×

1.40 ｝ / 2 = 0.66- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.66

/ 2 ＝ 1.40 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.40

＝ （ 1.87 ＋ 0.92 ）

1
.8

7

1
.7

7

0
.9

2

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.10

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.40

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

3,6,8,11,20,22,23,24,28,29
31,32,33,36,39,40,41,45,48,52

下水道改良工事（スR5-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

桝取付管撤去工【単独】 （ φ 500 ) 施工場所


