
数量計算書
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[管渠更生工：自立管]
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下水道改良工事（スＲ5-1）
数量計算書【基幹事業】

[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(132路線)

B 工区



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 34.42
土砂処分工

m3 0.03
TV調査工
（更生前） m 33.52

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 1
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ300 5 本管目地
(パッカー工法) 個所 2 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 34.42
TV調査工
（更生後） m 33.52

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



既設管径φ300mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 34.42

反転・引込工 m 33.52

硬化・形成工 m 33.52
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 4 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 4 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



下水道改良工事（スＲ5-1）
数量計算書【単独事業】

[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(45,80,81,82,83,84,85,86,87,105,111,127,128,129,138路線)

B 工区



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 480.98
土砂処分工

m3 0.42
TV調査工
（更生前） m 466.96

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 5.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ150 個所 17.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 4.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 4
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 6

取付管突出処理工 個所 22
止水処理工φ200 1 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ250 4 本管目地
(パッカー工法) 個所 5 取付管部
止水処理工φ300 13 本管目地
(パッカー工法) 個所 7 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ400 8 本管目地
(パッカー工法) 個所 3 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 5.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ150 個所 17.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 4.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 480.98
TV調査工
（更生後） m 466.96

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 5.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ150 個所 17.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 4.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ200mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ200mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 61.15

反転・引込工 m 59.35

硬化・形成工 m 59.35
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 4 1.2kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 10 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 10 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 1.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 10.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ250mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 197.63

反転・引込工 m 190.43

硬化・形成工 m 190.43
仕上工
本管口切断工 個所 16
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 16 1.5kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 24 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 24 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 8
仮設備工
撤去 個所 8

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 6.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 17.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 7.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ250 個所 4.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ300mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 166.80

反転・引込工 m 162.68

硬化・形成工 m 162.68
仕上工
本管口切断工 個所 8
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 8 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 37 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 37 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 4
仮設備工
撤去 個所 4

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 6.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 33.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 5.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 － 最大個所数
 〃
止水プラグφ250 個所 － 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ400mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ400mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 55.40

反転・引込工 m 54.50

硬化・形成工 m 54.50
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 2.4kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 19 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 19 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 17.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 3.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



マンホール工 数量統括表（昼間工事） （単独事業）

施工前管渠内調査 数量統括表（昼間工事） （単独事業）

本管
止水プラグφ300

個所 1 最大個所数

本管
止水プラグφ250

個所 1 最大個所数

取付管
止水プラグφ200

個所 2 最大個所数

水替工
取付管

止水プラグφ150
個所 13 最大個所数

換気設備 式 1

不明取付管調査工 箇所 10

施工前管渠内調査

管渠更生工

工種 種別 細目 単位 数量 摘要

換気設備 式 1

足掛け金物設置工 箇所 56

既設足掛け金物撤去工 箇所 43

工種 種別 細目 単位 数量 摘要

人孔内部補修工

マンホール工


