
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【単独対象】

送水管工

管材費

離脱防止金具 φ100 組 6.0 6

既設管撤去工

既設鋳鉄管撤去工 φ200 ｍ 4.7 4 【管割図参照】

既設仕切弁撤去工 φ200 基 1.0 1 【管割図参照】

既設弁筐撤去工 □600 基 1.0 1 【管割図参照】

既設鋳鉄管切断工 φ200 口 2.0 2 【管割図参照】

付帯工

舗装復旧工(施工時)

(校内、市道) 表層 再生密粒度As,t=30㎜(仮復旧) m2 95.6 95 【標準施工図参照】 1.2 + 0.6 + 16.5 + 2.1 + 38.6 + 31.7 + 2.3

2.6

蓋控除 m2 1.0 1 【舗装・付帯図参照】 1.02

蓋控除後 m2 94.6 94

舗装復旧工(本復旧)

(校内) 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 92.0 92 【舗装・付帯図参照】 92.0

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 t=0.03m m3 2.8 2.8 2.76

不陸整正工 m2 92.0 92 【舗装・付帯図参照】 92.0

舗装復旧工(本復旧)

(市道、影響幅+0.50m) 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 10.0 10 【舗装・付帯図参照】 10.0

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 t=0.03m m3 0.3 0.3 0.3

不陸整正工 m2 10.0 10 【舗装・付帯図参照】 10.0

付帯工

暗渠マット撤去復旧 W=0.3m m 3.6 3 【舗装･付帯図参照】

W=0.6m m 0.6 0.6 【舗装･付帯図参照】

試掘工 式 1.0 1 【舗装･付帯図参照】

樹木撤去・新設 1式 【舗装･付帯図参照】

区画線工 白、幅15cm m 4.0 4 【舗装･付帯図参照】

区画線工 カラー舗装(緑) 1式 【舗装･付帯図参照】

雑工

雑工 プール内 式 1 1

フェンス撤去復旧 1式

砂差額

RC40-0 - 発生土 m3 119.6 119 【標準施工図参照】 5.66 + 24.1 + 5.64 8.2 + 2 + 74

クッション用砂 - 埋戻し用砂 m3 36.1 36 【標準施工図参照】 1.7 + 32.3 + 2.1

火山砂2mmアンダー改良焼土 - 発生土 m3 10.1 10 【標準施工図参照】 81 × 0.1 × 1.26

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1 1 【各日数計算書参照】

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-3）(単独)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事


