
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【補助対象】

送水管工

管路土工

管路掘削 機械掘削,小型BH0.13 m3 7.9 7 【標準施工図参照】 7.89

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 1.7 1 【標準施工図参照】 1.74

管路埋戻(2) RC40-0 m3 5.7 5 【標準施工図参照】 5.66

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 83.7 83 【標準施工図参照】 82.56 1.15

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 32.3 32 【標準施工図参照】 31.82 + 0.48

管路埋戻(2) RC40-0 m3 24.1 24 【標準施工図参照】 23.73 + 0.39

発生土処理 現場発生土 m3 91.6 91 【標準施工図参照】 7.89 + 82.56 + 1.15

布設替部

管路掘削 機械掘削,小型BH0.13 m3 8.4 8 【管割図参照】 8.39

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 2.1 2 【管割図参照】 2.13

管路埋戻(2) RC40-0 m3 5.6 5 【管割図参照】 5.64

発生土処理 現場発生土 m3 8.4 8 【管割図参照】 8.39

硬質塩化ビニル管布設工

硬質塩化ビニル管据付工 φ100 ｍ 140.7 140 【管割図参照】 

φ200 ｍ 4.7 4 【管割図参照】 

メカニカル継手工 φ100 口 5.0 5 【管割図参照】 

φ200 口 6.0 6 【管割図参照】 

フランジ継手工 φ200 口 2.0 2 【管割図参照】 

RR継手工 φ100 口 24 24 据付工/5.0m

RR継手工 φ100,離脱防止金具あり 口 6 6 【管割図参照】

埋設標識シート φ100 ｍ 140.7 140 【管割図参照】 

管切断工

硬質塩化ビニル管切断 φ100 口 3 3 【管割図参照】

φ200 口 2 2 【管割図参照】

弁類及び消火栓設置工

ソフトシール仕切弁設置 φ100 基 2 2 【仕切弁構造図参照】

φ200 基 1 1 【仕切弁構造図参照】

鉄蓋設置 φ200 個 3 3 【仕切弁構造図参照】

円形1号 個 3 3 【仕切弁構造図参照】

円形1号,上部壁,H=150 個 3 3 【仕切弁構造図参照】

円形1号,中部壁,H=100㎜ 個 1 1 【仕切弁構造図参照】

円形1号,中部壁,H=150㎜ 個 3 3 【仕切弁構造図参照】

円形1号,中部壁,H=200㎜ 個 1 1 【仕切弁構造図参照】

円形1号,下部壁,H300,φ250 個 3 3 【仕切弁構造図参照】

円形1号,底版φ250 個 2 2 【仕切弁構造図参照】

円形1号,底版φ350 個 1 1 【仕切弁構造図参照】

管基礎工

砂基礎 クッション用砂，幅0.60ｍ，厚0.10ｍ ｍ 135.2 135 【標準施工図参照】 L2 133.45 + 1.70

クッション用砂，幅0.85ｍ，厚0.10ｍ ｍ 5.1 5 【標準施工図参照】 L2 5.10

クッション用砂，幅0.95ｍ，厚0.10ｍ ｍ 4.7 4 【管割図参照】 L2 4.70

管路土留工
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工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-3）(補助)
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軽量鋼矢板土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 5.1 5 【縦断面図参照】

管材費

送水管部材料 管材類一式 式 1 1 【管割図参照】

管きょ工(PRP φ450mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 24.9 24 【標準施工図参照】 0.76 + 24.10

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 10.8 10 【標準施工図参照】 0.33 + 10.42

管路埋戻(2) RC40-0 m3 8.2 8 【標準施工図参照】 0.22 + 7.96

発生土処理 現場発生土 m3 24.9 24 【標準施工図参照】 0.76 + 24.10

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ450mm m 12.8 12 【標準施工図参照】 L2

ﾘﾌﾞ止水キャップ φ450mm 個 1 1

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 下水道用標識ｼｰﾄ m 12.8 12 【標準施工図参照】 L2

ﾄｲﾚｼｽﾃﾑ部材料 材料一式 式 1 1 【構造図参照】

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.10m 厚:0.10m m 0.5 0.5 【標準施工図参照】 L2

砕石基礎 RC40-0 幅:1.30m 厚:0.10m m 12.3 12 【標準施工図参照】 L2

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 12.7 12 【縦断面図参照】

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料 式 1 1 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRP φ200mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 3.5 3 【標準施工図参照】 3.53

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 1.0 1 【標準施工図参照】 1.00

管路埋戻(2) RC40-0 m3 2.0 2 【標準施工図参照】 2.00

発生土処理 現場発生土 m3 3.5 3 【標準施工図参照】 3.53

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ200mm m 1.1 1 【標準施工図参照】 L2 1.10

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 下水道用標識ｼｰﾄ m 1.1 1 【標準施工図参照】 L2 1.10

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.05m 厚:0.10m m 1.1 1 【標準施工図参照】 L2 1.10

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 2.0 2 【縦断面図参照】 2.00

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付・撤去・賃料 式 1 1 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRP φ150mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 126.7 126 【標準施工図参照】 67.23 + 4.67 + 51.69 + 3.07

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 33.0 33 【標準施工図参照】 16.92 + 1.15 + 13.88 + 1.01

管路埋戻(2) RC40-0 m3 74.0 74 【標準施工図参照】 41.11 + 2.95 + 29.30 + 0.63

発生土処理 現場発生土 m3 126.7 126 【標準施工図参照】 67.23 + 4.67 + 51.69 + 3.07

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ150mm m 69.6 69 【標準施工図参照】 L2 69.60
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埋設標識ﾃｰﾌﾟ 下水道用標識ｼｰﾄ m 69.6 69 【標準施工図参照】 L2 69.60

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.05m 厚:0.10m m 69.6 69 【標準施工図参照】 L2 69.60

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 71.7 71 【縦断面図参照】

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付・撤去・賃料 式 1 1 【各日数計算書参照】

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ FRP製 φ900mm 貯留弁付 変換継手含む 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

1号マンホール 平均H=1.67 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

小型マンホール VU φ300mm 箇所 4 4 【平面図・構造図参照】

点検口 VU φ200mm 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

付帯工

舗装撤去工(施工時)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　 m 22.5 22 【舗装工図,標準施工図参照】×2 17.5 + 2.50

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　濁水収集運搬処理含む m 108.0 108 【舗装工図,標準施工図参照】×2 2.00 + 0.50 12.70 + 2.00 + 36.80

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 34.0 34 【舗装工図,標準施工図参照】 31.7 + 2.30

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 11.8 11 【舗装工図,標準施工図参照】 9.20 + 2.60

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2 59.0 59 【舗装工図,標準施工図参照】 1.20 + 0.60 16.5 + 2.10 + 38.60

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.7 1.7 t=0.05m 1.59 + 0.12

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 1.2 1.2 t=0.10m 0.92 + 0.26

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m3 4.7 4.7 t=0.08m 0.10 + 0.05 + 1.32 + 0.17 + 3.09

建設汚泥処分 As m3 0.07 0.07

舗装復旧工(施工時) Co m3 0.05 0.05

下層路盤 RC40-0 t=100mm、Co部 m2 2.6 2 【標準施工図参照】 2.60

RC40-0 t=100mm、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2 59.0 59 【標準施工図参照】 1.20 + 0.60 + 16.50 + 2.10 + 38.60

RC40-0 t=120mm、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ部 m2 80.2 80 【標準施工図参照】 80.20

RC40-0 t=350mm、市道部 m2 2.3 2 【標準施工図参照】 2.30

上層路盤 M-30 t=100mm、市道部 m2 2.3 2 【標準施工図参照】 2.30

表層 Co 18-8-25BB,t=150mm m2 11.7 11 【舗装工図,標準施工図参照】 9.10 + 2.60

表土,t=100mm、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ部 m2 80.1 80 【標準施工図参照】 80.10

舗装復旧工

(校内) 表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 31.6 31 【標準施工図参照】 31.60

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再設置)、敷砂含む m2 58.1 58 【舗装・付帯図参照】 58.10

敷砂,t=20mm m2 59.0 59 【標準施工図参照】 1.20 + 0.60 + 16.50 + 2.10 + 38.60

舗装復旧工(本復旧)

(市道、影響幅+0.50m) 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　 m 10.0 10 【舗装・付帯図参照】 10.0

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 10.0 10 【舗装・付帯図参照】 10.0

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1 1 【各日数計算書参照】

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-3）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事


