
桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ350 3.00 3.0 箇所

ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 17.00 17.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 21.00 21.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 21.00 21.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 21.00 21.0 個

塩化ビニール製蓋控除 21.00 21.0 箇所

宅内取合せ工 17.00 17.0 箇所

ます接続工 4.00 4.0 箇所

ます内補修工 2.00 2.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 89.04 89.0 ｍ

陶管撤去工φ200 22.12 22.1 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 21.00 21.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 4.00 4.0 箇所

下水道用標識シート 89.04 22.12 111.1 ｍ

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 34.86 9.00 43.8 ㎥

床掘り(人力掘削工） 34.86 9.00 43.8 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 28.98 8.00 36.9 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 31.05 7.64 38.6 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M-30　　0.13m3 9.00 2.32 11.3 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M-40　　0.13m3 0.89 0.8 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 69.72 18.00 87.7 ㎥
現場発生品運搬（陶管） 2.0 回
殻運搬・処分（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 2.52 2.5 ㎥
撤去陶管処分 2.73 0.84 3.5 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 199.08 48.24 247.3 ｍ

汚泥運搬 1.0 台

舗装版破砕積込 81.06 22.12 103.1 ㎡

As殻運搬処理 3.99 1.12 5.1 ㎥

舗装濁水処分（As）V = 0.023 × 0.05 × 切断長 0.23 0.06 0.2 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 89.04 22.12 111.1 ㎡

交通管理工 交通誘導警備員B 人

数量総括表【補助】

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【１２箇所】

雨水取付管
取替工

【４箇所】
合計数量

合計数量

合計数量工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【２１箇所】

雨水取付管
取替工

【４箇所】

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【２１箇所】

雨水取付管
取替工

【４箇所】



桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ350 3.00 1.00 4.0 箇所

ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 12.00 2.00 14.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 15.00 15.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 15.00 15.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 15.00 15.0 個

塩化ビニール製蓋控除 15.00 15.0 箇所

宅内取合せ工 15.00 15.0 箇所

ます接続工 1.00 3.00 4.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 44.48 25.20 69.6 ｍ

陶管撤去工φ200 9.18 9.1 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 16.00 16.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 3.00 3.0 箇所

下水道用標識シート 44.48 9.18 53.6 ｍ

本管防護工 支管部処理工HP管φ200～φ500 手間、防CO含む 4.00 4.0 箇所

支管部処理工HP管φ600～φ1500 手間、防CO含む 4.00 4.0 箇所

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 16.96 3.27 10.32 30.5 ㎥

床掘り(人力掘削工） 16.96 3.27 10.32 30.5 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 14.40 3.33 17.7 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 14.10 2.28 18.00 34.3 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M-30　　0.13m3 4.06 0.96 2.64 7.6 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M-40　　0.13m3 1.16 1.1 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 33.92 6.54 20.64 61.1 ㎥

現場発生品運搬（陶管） 2 回

殻運搬・処分（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.65 0.36 2.0 ㎥
撤去陶管処分 1.44 0.33 0.80 2.5 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 104.96 21.36 58.40 184.7 ｍ

汚泥運搬 1.0 台

舗装版破砕工（機械） 38.40 9.18 25.20 72.7 ㎡

As殻運搬処理 1.92 0.45 1.28 3.6 ㎥

舗装濁水処分（As）V = 0.023 × 0.05 × 切断長 0.12 0.02 0.07 0.2 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 44.48 9.18 25.20 78.8 ㎡

宅内復旧工 宅内ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 0.04 ㎥

宅内ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 0.04 ㎥

区画線工 区画線工　実線 15ｃｍ幅 白　外側線 28.0 ｍ

区画線工　実線 15ｃｍ幅 黄　中心線 16.0 ｍ

区画線工　実線 45ｃｍ幅 白　停止線 2.8 ｍ

区画線工　実線 15ｃｍ幅 白　文字・記号 7.5 ｍ

グリーン塗装 1.0 式

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板建込・引抜工 4.0 ｍ

軽量金属支保材設置・撤去工 4.0 ｍ

交通管理工 交通誘導警備員B 人

工種 名称・規格

数量総括表【単費】

雨水取付管
取替工

【３箇所】

桝取付管撤
去工

【８箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【１６箇所】

雨水取付管
取替工

【３箇所】

桝取付管撤
去工

【８箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【１６箇所】

詳細一覧

小口径汚水
桝取付管取

替工
【１６箇所】

桝取付管撤
去工

【8箇所】
合計数量

雨水取付管
取替工

【３箇所】

別紙数量計算書より

別紙土留材計算表より


