
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【補助対象】

送水管工

管路土工

管路掘削 機械掘削,小型BH0.13 m3 6.6 6 【標準施工図参照】 6.6

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 117.5 117 【標準施工図参照】 38.91 + 6.82 + 11.98 + 25.90 + 33.87

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂,小型BH m3 1.4 1 【標準施工図参照】 1.37

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 41.7 41 【標準施工図参照】 11.17 + 2.76 + 3.3 + 12.39 + 12.11

管路埋戻(2) RC40-0,小型BH m3 4.9 4 【標準施工図参照】 4.85

管路埋戻(2) RC40-0 m3 47.8 47 【標準施工図参照】 20.46 + 2.20 + 6.94 + 6.74 + 11.47

発生土処理 現場発生土 m3 124.1 124 【標準施工図参照】 6.60 + 38.91 + 6.82 + 11.98 + 25.90 + 33.87

布設替部土工

管路掘削 機械掘削,小型BH0.13 m3 4.3 4 【管割図参照】 4.28

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂,小型BH m3 0.91 0.9 【管割図参照】 0.91

管路埋戻(2) RC40-0,小型BH m3 3.1 3 【管割図参照】 3.10

発生土処理 現場発生土 m3 4.3 4 【管割図参照】 4.28

硬質塩化ビニル管布設工

硬質塩化ビニル管 HIVP-RR φ100㎜ ｍ 160.80 160.8

硬質塩化ビニル管 HIVP-RR φ200㎜ ｍ 2.00 2.0

硬質塩化ビニル管布設工 φ100 ｍ 160.80 160.8 【管割図参照】 

硬質塩化ビニル管布設工 φ200 ｍ 2.00 2.0 【管割図参照】 

硬質塩化ビニル管切断工 φ100 口 8 8 【管割図参照】 

硬質塩化ビニル管切断工 φ200 口 2 2 【管割図参照】 

RR継手工 φ100 口 27 27 【管割図参照】 

RR継手工 φ100,離脱防止金具あり 口 10 10 【管割図参照】

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 5 5 【管割図参照】

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ200 口 6 6 【管割図参照】

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ200 口 2 2 【管割図参照】

HIVP-RR直管 φ100,L=5.00m 本 33 33 【管割図参照】

HIVP-RR直管 φ200,L=5.00m 本 1 1 【管割図参照】

HIVP-RR曲管 φ100,90° 個 2 2 【管割図参照】

HIVP-RR曲管 φ100,45° 個 3 3 【管割図参照】

VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ200,ﾒｶ形 個 1 1 【管割図参照】

塩ビ管用三受丁字管 φ200×100,ﾒｶ形 個 1 1 【管割図参照】

塩ビ管用ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞ φ200 個 2 2 【管割図参照】

ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ M16*80,SUS304(焼付防止処理) 本 16 16 【管割図参照】

RF形ｶﾞｽｹｯﾄ φ200用 枚 2 2 【管割図参照】

下水道用標識シート 幅150㎜,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｍ 160.80 160.8 【管割図参照】 

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事

仕切弁設置工

仕切弁設置工(No.1-4) φ100 箇所 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　鋳鉄製仕切弁設置工 φ100,縦・横型(機械) 基 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　積上げ式仕切弁筐設置工 φ250,鉄蓋 個 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　積上げ式仕切弁筐設置工 φ250,桝・底版・ﾘﾝｸﾞ等 個 7 7 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(塩ﾋﾞ管用) φ100,両受口,ﾒｶ形 基 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　仕切弁筐鉄蓋 φ250,災害用ﾊﾞﾙﾌﾞ標示,緩み止めﾅｯﾄ付 組 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,上桝,H=150 個 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,中桝,H=300 個 3 3 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,中桝,H=100 個 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250-350,下桝,H=300 個 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底版 φ350,H=60 個 1 1 【No.1-4　仕切弁構造図参照】

仕切弁設置工(No.1-8) φ100 箇所 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　鋳鉄製仕切弁設置工 φ100,縦・横型(機械) 基 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　積上げ式仕切弁筐設置工 φ250,鉄蓋 個 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　積上げ式仕切弁筐設置工 φ250,桝・底版・ﾘﾝｸﾞ等 個 5 5 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(塩ﾋﾞ管用) φ100,両受口,ﾒｶ形 基 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　仕切弁筐鉄蓋 φ250,災害用ﾊﾞﾙﾌﾞ標示,緩み止めﾅｯﾄ付 組 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,上桝,H=150 個 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,中桝,H=300 個 2 2 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250-350,下桝,H=300 個 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底版 φ350,H=60 個 1 1 【No.1-8　仕切弁構造図参照】

仕切弁設置工(ﾌﾟｰﾙ排水部) φ200 箇所 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　鋳鉄製仕切弁設置工 φ200,縦・横型(機械) 基 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　積上げ式仕切弁筐設置工 φ250,鉄蓋 個 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　積上げ式仕切弁筐設置工 φ250,桝・底版・ﾘﾝｸﾞ等 個 7 7 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ200 基 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　仕切弁筐鉄蓋 φ250,プール排水標示,緩み止めﾅｯﾄ付 組 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,上桝,H=150 個 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250,中桝,H=300 個 4 4 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ250-350,下桝,H=300 個 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

　仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底版 φ350,H=60 個 1 1 【プール排水部仕切弁構造図参照】

管基礎工

砂基礎 クッション用砂，幅0.60ｍ，厚0.10ｍ ｍ 114.15 114.1 【標準施工図参照】 L2 50.85 + 11.30 + 52.00

クッション用砂，幅0.95ｍ，厚0.10ｍ ｍ 2.00 2.0 【標準施工図参照】 L2 2.00

クッション用砂，幅0.85ｍ，厚0.10ｍ ｍ 46.20 46.2 【管割図参照・標準施工図参照】 L2 32.55 + 9.65 + 4.00



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事

管路土留工

軽量鋼矢板土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 42.4 42.4 【縦断面図参照】 13.45 + 28.90

軽量鋼矢板土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.5m以下 ｍ 6.0 6.0 【縦断面図参照】 4.00 + 2.00

管きょ工(PRP φ450mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 27.8 27 【標準施工図参照】 27.80

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 10.8 10 【標準施工図参照】 10.83

管路埋戻(2) RC40-0 m3 10.5 10 【標準施工図参照】 10.50

発生土処理 現場発生土 m3 27.8 27 【標準施工図参照】 27.80

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ450mm m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2

ﾘﾌﾞ止水キャップ φ450mm 個 1 1

埋設標識ﾃｰﾌﾟ m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.30m 厚:0.10m m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 13.20 13.2 【縦断面図参照】

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料 式 1 1

管きょ工(PRP φ200mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 5.4 5 【標準施工図参照】 5.36

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 1.3 1 【標準施工図参照】 1.34

管路埋戻(2) RC40-0 m3 3.2 3 【標準施工図参照】 3.21

発生土処理 現場発生土 m3 5.4 5 【標準施工図参照】 5.36

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ200mm m 1.80 1.8 【標準施工図参照】 L2 1.80

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 下水道用標識ｼｰﾄ m 1.80 1.8 【標準施工図参照】 L2 1.80

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.05m 厚:0.10m m 1.80 1.8 【標準施工図参照】 L2 1.80

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 2.70 2.7 【縦断面図参照】 2.70

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付・撤去・賃料 式 1.0 1.0



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事

管きょ工(PRP φ150mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 7.4 7 【標準施工図参照】 2.96 + 2.66 + 1.78

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 1.8 1 【標準施工図参照】 0.70 + 0.66 + 0.48

管路埋戻(2) RC40-0 m3 4.4 4 【標準施工図参照】 1.83 + 1.82 + 0.79

発生土処理 現場発生土 m3 7.4 7 【標準施工図参照】 2.96 + 2.66 + 1.78

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ150mm m 3.75 3.7 【標準施工図参照】 L2 1.15 + 1.50 + 1.10

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 下水道用標識ｼｰﾄ m 3.75 3.7 【標準施工図参照】 L2 1.15 + 1.50 + 1.10

支管取付 VUφ200-VUφ150 箇所 1 1 【既設取付部詳細図参照】

　ゴム輪受口自在曲管 45°,φ150 個 1 1 【既設取付部詳細図参照】

　ﾘﾌﾞ受口VU差口変換継手 φ150 個 1 1 【既設取付部詳細図参照】

　 接着受口カラー φ150 個 1 1 【既設取付部詳細図参照】

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.00m 厚:0.10m m 3.75 3.7 【標準施工図参照】 L2 1.15 + 1.50 + 1.10

管路土留工

軽量鋼矢板土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 4.20 4.2 【縦断面図参照】 4.20

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付・撤去・賃料 式 1 1

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ FRP製 φ900mm 貯留弁付 変換継手含む 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】 No.3-1

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ据付 2000kg/基以下 基 1 1 【平面図・構造図参照】

　貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ躯体 FRP製,φ900,H=1800 基 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾘﾌﾞ受口VU差口変換継手 φ450,MT専用 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　VU差口ﾘﾌﾞ差口変換継手 φ200 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ用人孔鉄蓋 T-25,φ600×200,市章入り 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　樹脂製調整ﾘﾝｸﾞ H=50 個 2 2 【平面図・構造図参照】

　樹脂製調整ﾘﾝｸﾞ H=30 個 1 1 【平面図・構造図参照】

1号マンホール 平均H=1.86 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】 No.3-2

　組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号,ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　底部工（組立式） 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔 1号（Ⅰ種）,PRPφ200用,削孔径φ304 孔 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠付） φ600,T-14,雨水浸入防止型,甲府市型 組 1 1 【平面図・構造図参照】

　調整器具 ｺﾏ型調整器具 組 1 1 【平面図・構造図参照】

　調整ﾘﾝｸﾞ Ⅰ種 t=100 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁 Ⅰ種 600×900×300 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　1号ﾏﾝﾎｰﾙ管取付壁 Ⅰ種 900×1500 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版 Ⅰ種 t=130 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 ﾘﾌﾞ用,φ200 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 ﾘﾌﾞ用,φ150 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg入 袋 1 1 【平面図・構造図参照】



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

点検口（No.1-9） VU φ200mm 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 1.50m以下 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　ます基礎工(人力) 砕石基礎 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　支管取付 本管VUφ200 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ桝 流入受口取付形,φ200×100,H=1500 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　ゴム輪受口カラー φ100 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　90°支管 VUφ200-VPφ100 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　鋳鉄製防護蓋 φ200用,T-14,市章入り 個 1 1 【平面図・構造図参照】

　塩ﾋﾞ製内蓋 φ200用 個 1 1 【平面図・構造図参照】

注水口・ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ点検口 VU φ200mm 箇所 6 6 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　支管取付 本管VUφ200 箇所 1 1 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　支管取付 本管PRPφ450 箇所 6 6 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) 箇所 6 6 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　VU直管 φ200,L=4.00m,PE直管 本 2 2 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　90°支管 VUφ200-VPφ100 個 1 1 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　90°自在支管 PRPφ450-VUφ200 個 6 6 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　鋳鉄製防護蓋(災害用標示) φ200用,T-14,市章入り 個 6 6 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

　塩ﾋﾞ製内蓋 φ200用 個 6 6 【ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ詳細図参照】

付帯工

舗装撤去工(施工時)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 123.7 123 【舗装工図,標準施工図参照】 7.6 + 113.9 + 2.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 m 132.3 132 【舗装工図,標準施工図参照】 11.95 + 18.3 + 102

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 54.1 54 【舗装工図,標準施工図参照】 3.1 + 49.9 + 1.1

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10cm以上 m2 43.2 43 【舗装工図,標準施工図参照】 4.8 + 7.8 + 30.6

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.71 2.7 t=0.05m

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 6.48 6.5 t=0.15m

建設汚泥処分 As切断濁水 m3 0.14 0.1 123.7*0.05*0.023

Co切断濁水 m3 0.46 0.4 132.3*0.15*0.023

舗装復旧工(施工時)

下層路盤 RC40-0 t=100mm、Co部 m2 43.2 43 【舗装工図参照】 4.8 + 7.8 + 30.6

RC40-0 t=120mm、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ m2 30.5 30 【舗装工図参照】 30.5

RC40-0 t=150mm、校内As部 m2 53.0 53 【舗装工図参照】 3.1 + 49.9

RC40-0 t=250mm、市道部 m2 1.1 1 【標準施工図参照】市道 1.1

上層路盤 M-30 t=100mm、市道部 m2 1.1 1 【標準施工図参照】市道 1.1

舗装復旧工(本復旧) ｺﾝｸﾘｰﾄ工 Co 18-8-25BB,溶接金網φ6,t=150mm m2 35.4 35 【舗装工図参照】 4.8 + 30.6

(校内) Co 21-8-25BB,溶接金網φ6,t=150mm m2 7.8 7 【舗装工図参照】 7.8

グラウンド舗装工 表土,t=100mm m2 30.5 30 【舗装工図参照】 30.5



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(補助)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 53.0 53 【舗装工図参照】 3.10 + 49.9

舗装復旧工(本復旧)

(市道、影響幅+0.50m) 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 4.6 4 【舗装工図参照】 4.6

建設汚泥処分 As切断濁水 m3 0.0053 0.005 4.6*0.05*0.023

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 4.6 4 【舗装工図参照】 4.6

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1 1



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【単独対象】

送水管工

管材費

離脱防止金具 φ100 組 10.0 10 【管割図参照】

既設管撤去工

既設鋳鉄管撤去工 φ200 ｍ 2.0 2 【管割図参照】

既設鋳鉄管切断工 φ200 口 2.0 2 【管割図参照】

既設制水弁撤去工 φ200 基 1.0 1 【管割図参照】

既設弁筐撤去工 φ900 基 1.0 1 【管割図参照】

付帯工

舗装復旧工(施工時)

(校内、市道） 表層 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 97.3 97 【舗装･付帯図参照】 4.80 + 3.10 + 7.80 + 30.60 + 49.90 + 1.10

舗装復旧工(本復旧)

(校内) 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 96.2 96 【舗装･付帯図参照】 4.80 + 3.10 + 7.80 + 30.60 + 49.90

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 t=0.03m m3 2.9 3

不陸整正工 補足材t=3cm,RC40-0 m2 96.2 96 【舗装･付帯図参照】 4.80 + 3.10 + 7.80 + 30.60 + 49.90

舗装復旧工(本復旧)

(市道、影響幅+0.50m) 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 4.6 4 【舗装･付帯図参照】 4.60

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 t=0.03m,t=0.05m m3 0.20 0.2 1.1*0.03+3.5*0.05 0.03 + 0.17

不陸整正工 補足材t=3cm,M30-0 m2 4.6 4 【舗装･付帯図参照】 4.60

付帯工

暗渠マット復旧 W=0.3m m 0.7 0.7 【舗装･付帯図参照】

W=0.6m m 0.7 0.7 【舗装･付帯図参照】

試掘箇所 箇所 3.0 3 【舗装･付帯図参照】

樹木撤去新設 2本,2ｍ 式 1.0 1

フェンス撤去再設置 m 4.0 4

雑工

雑工

砂差額 式 1.0 1

RC40-0 - 発生土 m3 89.5 89 (51+3+10+3+4)*1.26

クッション用砂 - 埋戻し用砂 m3 54.1 54 (42+0.9)*1.26

火山砂2mmアンダー改良焼土 - 発生土 m3 3.8 3 (30*0.10)*1.26

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1 1

工 事 区 分 下水道（２）工事

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事（R5-1）(単独)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業


