
排水用水引込管路

HIVPRR φ100mm

プールサイド部(土留あり)

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

2.09

摘　　要

L1

図　示

加重平均掘削深

管きょ工(HIVPRRφ100)(排水用水引込管路(土留あり) 数量算出根拠表

m

m

m

m

単位細　　別

管路掘削

規　　格

管路埋戻(1)

発生土処理

m3

現場発生土

（1式当り）管路土工　数量表

数量 摘　要

m3

m3 管路掘削土量

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

1.18

0.72

摘　　要

加重平均掘削深

管きょ工(集計)　(HIVPRRφ100) 数量算出根拠表

m

m

m

m

縦断面図参照

機械投入，ｸｯｼｮﾝ用砂

管路埋戻(2) m3RC40-0

グラウンド部(土留なし)

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

1.11

0.60

摘　　要

L1

図　示

加重平均掘削深

管きょ工(HIVPRRφ100)(排水用水引込管路)(土留なし) 数量算出根拠表

m

m

m

m 縦断面図参照

※プールサイド復旧工の数量は付帯工にて計上

単位細　　別

路　盤 m2RC40-0,t=120mm

（1式当り）グラウンド復旧工数量表

数量 摘　要

0.60×L1

規　　格

表層工 m2火山砂2mmアンダー改良焼土,t=100㎜ 0.60×L1

単位細　　別

管路掘削

規　　格

管路埋戻(1)

発生土処理

m3

現場発生土

（1式当り）管路土工　数量表

数量 摘　要

m3

m3

(0.600×0.414-0.114×0.114×π/4)×L1

管路掘削土量

機械投入，ｸｯｼｮﾝ用砂

機械掘削　BH:山積0.28m3

管路埋戻(2) m3 0.600×0.376×L1RC40-0

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

32.70

32.55

1.45

摘　　要

L1 - 0.15

図　示

加重平均掘削深

管きょ工(HIVPRRφ100)(排水用水引込管路)(土留あり) 数量算出根拠表

m

m

m

m 縦断面図参照

校内As舗装部(土留あり)

単位細　　別

管路掘削

管路埋戻(1)

発生土処理

RC40-0

機械投入，ｸｯｼｮﾝ用砂

m3

管路埋戻(2)

現場発生土

機械掘削　BH:山積0.28m3

（1式当り）管路土工　数量表

数量

施工延長：L1 = 32.70m

m3

m3

m3

摘　要規　　格

管路掘削土量

単位細　　別

路　盤 m2RC40-0,t=150mm

（1式当り）舗装復旧工[校内As舗装]数量表

数量 摘　要規　　格

表層工 m2再生密粒度As,t=50㎜

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

11.60

11.30

1.03

0.60

摘　　要

L1 - 0.30

図　示

加重平均掘削深

管きょ工(HIVPRRφ100)(排水用水引込管路)(土留なし) 数量算出根拠表

m

m

m

m 縦断面図参照

校内As舗装部(土留なし)

(No.1-6)+0.70～No.1-7

単位細　　別

管路掘削

管路埋戻(1)

発生土処理

RC40-0

機械投入，ｸｯｼｮﾝ用砂

m3

管路埋戻(2)

現場発生土

機械掘削　BH:山積0.28m3

（1式当り）管路土工　数量表

数量

6.82

施工延長：L1 = 11.60m

m3

m3

m3

2.76

2.20

6.82

摘　要

0.60×(1.03-0.05)×L1

(0.600×0.414-0.114×0.114×π/4)×L1

0.600×0.316×L1

規　　格

管路掘削土量

単位細　　別

路　盤 m2RC40-0,t=150mm

（1式当り）舗装復旧工[校内As舗装]数量表

数量 摘　要

0.60×L1

規　　格

表層工 m2再生密粒度As,t=50㎜

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

52.00

52.00

0.98

0.60

摘　　要

L1

図　示

加重平均掘削深

管きょ工(HIVPRRφ100)(排水用水引込管路)(土留なし) 数量算出根拠表

m

m

m

m 縦断面図参照

校内Co舗装部(土留なし)

単位細　　別

管路掘削

管路埋戻(1)

発生土処理

RC40-0

機械投入，ｸｯｼｮﾝ用砂

m3

管路埋戻(2)

現場発生土

機械掘削　BH:山積0.28m3

（1式当り）管路土工　数量表

数量

施工延長：L1 = 52.00m

m3

m3

m3

12.39

摘　要

(0.600×0.414-0.114×0.114×π/4)×L1

規　　格

管路掘削土量

単位細　　別

路　盤 m2RC40-0,t=100mm

（1式当り）舗装復旧工[校内Co舗装部]数量表

数量

31.20

摘　要

0.60×L1

規　　格

コンクリート工 m218-8-25BB,t=100㎜

(No.1-5)+6.80～(No.1-6)+0.70

No.1-7～No.1-9

No.1-9～No.2-1表層(Co)

埋戻し土(RC40-0)

クッション用砂

砂基礎

(クッション用砂)

表層(As)

表層(As)

埋戻し土(RC40-0)

砂基礎

(クッション用砂)

路盤材(RC40-0)

クッション用砂

数　量種　　別

管路延長

管体延長

平均掘削幅

平均掘削深

単位 記号

L1

L2

H

B

1.61

摘　　要

L1

図　示

加重平均掘削深

管きょ工(HIVPRRφ100)(排水用水引込管路)(土留あり) 数量算出根拠表

m

m

m

m 縦断面図参照

校内Co(スロープ)舗装部(土留あり)

単位細　　別

管路掘削

管路埋戻(1)

発生土処理

RC40-0

機械投入，ｸｯｼｮﾝ用砂

m3

管路埋戻(2)

現場発生土

機械掘削　BH:山積0.28m3

（1式当り）管路土工　数量表

数量

m3

m3

m3

摘　要規　　格

管路掘削土量

単位細　　別

路　盤 m2RC40-0,t=100mm

（1式当り）舗装復旧工[校内Co(スロープ)舗装部]数量表

数量 摘　要規　　格

コンクリート工 m221-8-25BB,溶接金網φ6,t=150㎜

表層(Co)

溶接金網φ6

表層(Co)

埋戻し土(RC40-0)

クッション用砂

砂基礎

(クッション用砂)

路盤材(RC40-0)

表層(火山砂2mmアンダー改良焼土)

埋戻し土(RC40-0)

クッション用砂

砂基礎

(クッション用砂)

路盤材(RC40-0)

施工延長：L1 = 32.70m

施工延長：L1 = 11.60m

表層工(仮復旧) m2再生密粒度As,t=30㎜

表層工(仮復旧) m2再生密粒度As,t=30㎜

管基礎工 m L2

管基礎工 砂基礎 B=0.60m T=0.10m m L2

管基礎工 砂基礎 B=0.60m T=0.10m m L211.30

管基礎工 m L232.55

管基礎工 砂基礎 B=0.60m T=0.10m m L252.00

管基礎工 m L2

6

標準施工図(1)

標 準 施 工 図 (1)　縮尺　1：50 (A1)

(北中学校)

1：100(A3)

2
0
9
0
 
(
平

均
深

)

1
0
0 1
1
4 4
1
4

3
0
0

600

1
1
1
0
 
(
平

均
深

)

1
2
01
0
0

1
0
0 1
1
43
0
0

4
1
4

3
7
6

600

1
0
3
0
 
(
平
均

深
)

1
5
0 5
0

1
0
0 1
1
43
0
0

4
1
4

3
1
6

600

9
8
0
 
(
平
均

深
)

1
0
0

1
0
0 1
1
43
0
0

4
1
4

HIVPRRφ100

HIVPRRφ100 HIVPRRφ100

HIVPRRφ100 HIVPRRφ100
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図　示

工　事

名　称

縮　尺

甲 府 市 上 下 水 道 局

図　面

名　称

図　面

枚　数

北中学校内マンホ－ルトイレ

16/

マンホ－ルトイレ設置工事( R5-1 )

6.96

機械掘削　BH:山積0.13m3

施工延長：L1 = 52.00m

表層工(仮復旧) 再生密粒度As,t=30mm m2

－ 舗装・付帯図参照

表層工(仮復旧) 再生密粒度As,t=30mm m2

－ 舗装・付帯図参照

－ 舗装・付帯図参照

－ 舗装・付帯図参照

－ 舗装・付帯図参照

－ 舗装・付帯図参照 － 舗装・付帯図参照

－ 舗装・付帯図参照

溶接金網φ6

1
5
0

1
4
2
6

No.1-1～(No.1-2)+0.90

4.00

4.00

施工延長：L1 = 4.00m

4.00

(No.1-4)+10.85～(No.1-5)+6.80

50.85

50.85

33.87 0.60×1.11×L1

12.11

11.47

33.87

50.85

施工延長：L1 = 50.85m

施工延長：L1 = 50.85m

(No.1-2)+0.90～(No.1-4)+1.20

1
5
0

2
1
6

0.60×(0.98-0.150)×L125.90

0.600×0.216×L16.74

25.90

(No.1-4)+1.20～(No.1-4)+10.85

9.65

9.65

9.65

施工延長：L1 = 9.65m

施工延長：L1 = 9.65m

850

0.85

0.85×(2.09-0.15)×L16.60

(0.850×0.414-0.114×0.114×π/4)×L11.37

0.850×1.426×L14.85

6.60

砂基礎 B=0.85m T=0.10m

850

路盤材(RC40-0)

埋戻し土(RC40-0)

クッション用砂

(クッション用砂)

砂基礎

1
4
5
0
 
(
平

均
深

)1
5
05
0

1
1
43
0
0

4
1
4

7
3
6

1
0
0

0.85

0.85×(1.45-0.05)×L138.91

(0.850×0.414-0.114×0.114×π/4)×L111.17

0.850×0.736×L120.46

38.91

砂基礎 B=0.85m T=0.10m

0.85×L127.80

埋戻し土(RC40-0)

クッション用砂

砂基礎

(クッション用砂)

路盤材(RC40-0)

1
6
1
0
 
(
平

均
深

)1
0
01
5
0

1
0
0 1
1
43
0
0

4
1
4

8
4
6

850

0.85

0.85×(1.61-0.15)×L1

(0.850×0.414-0.114×0.114×π/4)×L1

0.850×0.846×L1

3.30

6.94

砂基礎 B=0.85m T=0.10m

0.85×L18.20

160.80

160.35

30.51

30.51

11.98

11.98


