
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良  

排水構造物工  

作業土工  

掘削 m3 101.1 101

埋戻し 再生砕石RC40-0 m3 24.0 24

粒調砕石M30-0 m3 5.4 5

クッション用砂 m3 4.9 4

残土処分 m3 101.1 101

側溝工  

自由勾配側溝 ｴｺﾝ側溝(1000*500) m 50.3 50.3

ｴｺﾝ側溝(1000*500)横断用 m 31.0 31.0

FX側溝(400*600)横断用 m 3.0 3.0

コンクリート基礎版 1440*2000*150 枚 39 39

1440*1000*150 枚 2 2

630*2000*100 枚 1 1

630*1000*100 枚 1 1

集水桝 現場打集水桝(1000*1000*800) 箇所 3 3

現場打集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(受枠共) 組 3 3

間詰コンクリート 18-8-25(20)BB m3 0.90 0.9

インバートコンクリート 18-8-25(20)BB m3 4.19 4.1

目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm m2 0.14 0.1 横目地(間詰Co10mに1箇所)

付帯工

構造物取壊し工  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物(機械施工) m3 27.78 27

舗装版切断 アスファルト舗装版切断 m 106.3 106 91.5m+4.8m+10.0m

舗装版破砕 m2 186.0 186 120.0+56.0+10.0

          工事数量総括表

工　　事　　名 雨水渠工事(R5-4)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

運搬処理工  

運搬処理 コンクリート殻(無筋) m3 27.78 27

アスファルト殻 m3 8.5 8 (120.0+10.0)*0.05+(56.0+10.0)*0.03

濁水運搬処理 m3 0.12 0.1

舗装復旧工  

不陸整正 補足材:粒調砕石M30-0 (t=30㎜) m2 87.8 87 77.8+10.0

表層 再生密粒度ASC (t=50mm)1.4≦b≦3.0 m2 87.8 87 77.8+10.0

再生密粒度ASC (t=30mm)b＜1.4 m2 66.0 66 56.0+10.0

付帯工

人孔鉄蓋高さ調整 φ600 箇所 1 1

雑木剪定 本 1 1

既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 枚 37 37

ラバーポール設置 H=650,φ80　オレンジ色 箇所 4 4

まち設置 箇所 1 1

仮設工  

交通管理工  

交通誘導警備員 式 1 1



備考

面積 立積 面積 立積 幅員 面積 幅員 面積 面積 立積 本数 延長 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 幅員 面積 面積 立積 面積 立積 箇所 面積

BP.1 1.62 1.62 1.40 0.68 0.30 1 0.39 0.06 0.68 0.68 0.02 集水桝H=800

BP.1 + 1.4 1.4 1.62 2.3 1.62 2.3 1.40 2.0 0.68 1.0 0.30 0.42 1 1.4 0.39 0.5 0.06 0.1 0.68 1.0 0.68 1.0 0.02 0.03 2 0.02 断面B/B

BP.1 + 1.4 1.13 1.13 1.22 0.63 0.30 1 0.26 0.06 0.06 0.63 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 5.8 24.4 1.13 27.6 1.13 27.6 1.22 29.8 0.63 15.4 0.30 7.32 1 24.4 0.26 6.3 0.06 1.5 0.06 1.5 0.63 15.4 0.63 15.4 0.01 0.24 0.05 1.22 2 0.02 断面A/A

No.1 + 5.8 1.62 1.62 2.00 0.68 0.30 1 0.39 0.06 2.00 0.68 0.02 集水桝H=800

No.1 + 7.2 1.4 1.62 2.3 1.62 2.3 2.00 2.8 0.68 1.0 0.30 0.42 1 1.4 0.39 0.5 0.06 0.1 2.00 2.8 0.68 1.0 0.02 0.03 2 0.02 断面B/B

No.1 + 7.2 1.13 1.13 2.00 0.63 0.30 1 0.26 0.06 0.06 2.00 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 10.6 3.4 1.13 3.8 1.13 3.8 1.90 6.6 0.63 2.1 0.30 1.02 1 3.4 0.26 0.9 0.06 0.2 0.06 0.2 1.90 6.6 0.63 2.1 0.01 0.03 0.05 0.17 断面A/A

No.1 + 10.6 1.91 1.91 1.90 0.68 0.48 1 0.39 0.06 1.90 0.68 0.02 集水桝H=800

No.1 + 12.0 1.4 1.91 2.7 1.91 2.7 1.90 2.7 0.68 1.0 0.48 0.67 1 1.4 0.39 0.5 0.06 0.1 1.90 2.7 0.68 1.0 0.02 0.03 2 0.02 断面B’/B

No.1 + 12.0 1.38 1.38 1.90 0.63 0.48 1 0.26 0.06 0.06 1.90 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 13.6 1.6 1.38 2.2 1.38 2.2 1.80 3.0 0.63 1.0 0.48 0.77 1 1.6 0.26 0.4 0.06 0.1 0.06 0.1 1.80 3.0 0.63 1.0 0.01 0.02 0.05 0.08 断面A’/A

No.1 + 13.6 1.13 1.13 2.70 0.63 0.30 1 0.26 0.06 0.06 2.70 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.2 6.4 1.13 7.2 1.13 7.2 2.80 17.6 0.63 4.0 0.30 1.92 1 6.4 0.26 1.7 0.06 0.4 0.06 0.4 2.80 17.6 0.63 4.0 0.01 0.06 0.05 0.32 断面A/A

No.2 1.13 1.13 1.22 0.63 0.30 1 0.26 0.06 0.06 0.63 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

EP.1 45.5 1.13 51.4 1.13 51.4 1.22 55.5 0.63 28.7 0.30 13.65 1 45.5 0.26 11.8 0.06 2.7 0.06 2.7 0.63 28.7 0.63 28.7 0.01 0.46 0.05 2.28 6 0.06 断面A/A

BP.2 0.52 0.52 0.60 0.53 2 0.46 0.06 0.60 0.04 FX400*600

EP.2 3.0 0.52 1.6 0.52 1.6 0.60 1.8 0.53 1.59 2 6.0 0.46 1.4 0.06 0.2 0.60 1.8 0.04 0.12 断面C/C

計 88.5 101.1 101.1 120.0 56.0 27.78 91.5 24.0 5.4 4.9 77.8 56.0 0.90 4.19 0.14

Co取壊し 舗装版切断 埋戻(RC40-0) 埋戻(M30-0)

測　　点 距　離
掘　　削 残土処分 舗装版破砕(既設) 舗装版破砕(仮々) 埋戻(ｸｯｼｮﾝ用砂) 表層(仮) 間詰Co 底張りCo 目地板表層(仮々)

雨水渠整備事業

道路改良工事

          数 量 計 算 書

雨水渠工事(R5-4)
事　業　区　分

工　事　区　分
工　　事　　名



L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

水路 仮復旧 民地擦り合わせ

t1＝ 0.05 91.5 4.8 10.0 106.3 ｍ

t2＝ 0.0 ｍ

t3＝ 0.0 ｍ

t1＝ 0.05 V1= 0.023 * 0.05 * 106.3 ＝ 0.1222

t2＝ 0.00 V2= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

t3＝ 0.00 V3= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.12 ㎥

0.12 * 1.1 / 2 ＝ 1 台

(比重) （2ｔ積み）

収集濁水量

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

          濁水処理計算書

工　　事　　名
事　業　区　分

工　事　区　分 道路改良工事

舗装厚入力(m)

雨水渠工事(R5-4)
雨水渠整備事業

延長入力(m)



人孔内径 0.60 0.02

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t
0.32 -

㎥0.27

0.05 ）

=

）人 孔 鉄 蓋 調 整 工 （ φ 600

断 面 図

掘削深　H1

蓋外径 0.70

材　料

コマ型調整金具 1 組

雨水渠工事(R5-4)

0.32 0.13

（調整後）（調整前） 0.05 復旧舗装厚　t2

施工高　H2

既設舗装厚　t1 0.05

- 0.82 2掘削 （人力）

土　工

（（ 1.40 2 ） × π / 4 ×

2

人孔外径 0.82

） ×埋戻し （RC40-0） 2 - 0.82 ）

= 0.08 ㎥

π / 4 × 0.05-（ 0.13

発生土処分

平 面 図

0.27

掘削径　B 1.40

（ 1.40

㎥

- 0.60 0.02 0.37=/ 0.013ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.82 2 袋2 ） × π / 4 ×

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ


