
施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (補助事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 105.37
TV調査工
（更生前） m 101.17

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 2
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 1
 〃
止水プラグφ350 個 1
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 1

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 15

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ250 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ350 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ400 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ500 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 2
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 1
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －※止水プラグ個数は最大値



既設管径φ350mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (補助事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ350mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 52.47

反転・引込工 m 50.67

硬化・形成工 m 50.67
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工
本管口仕上工 個所 4

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 2 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 2 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個 －

 〃
止水プラグφ150 個 2
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 2
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



既設管径φ500mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (補助事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ500mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 52.90

反転・引込工 m 50.50

硬化・形成工 m 50.50
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工
本管口仕上工 個所 4

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 － （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 － （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個 －

 〃
止水プラグφ150 個 －
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 1
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 2

※止水プラグ個数は最大値



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (補助事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 87.06
TV調査工
（更生前） m 84.06

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 11
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 1
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 1
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 1
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 1
止水処理工φ400 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ250 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 11
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 1
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －※止水プラグ個数は最大値



既設管径φ250mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (補助事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 17.12

反転・引込工 m 16.22

硬化・形成工 m 16.22
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工
本管口仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 1 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 1 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個 －

 〃
止水プラグφ150 個 1
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 1
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



既設管径φ400mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (補助事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ400mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 69.94

反転・引込工 m 67.84

硬化・形成工 m 67.84
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工
本管口仕上工 個所 4

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 14 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 14 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個 －

 〃
止水プラグφ150 個 11
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 1
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 39.75
TV調査工
（更生前） m 38.85

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 6
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 2
止水処理工φ250 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ350 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 6
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －※止水プラグ個数は最大値



既設管径φ250mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 39.75

反転・引込工 m 38.85

硬化・形成工 m 38.85
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工
本管口仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 6 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 6 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個 －

 〃
止水プラグφ150 個 6
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 39.75
TV調査工
（更生後） m 38.85

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 6
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 105.37
TV調査工
（更生後） m 101.17

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 2
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 1
 〃
止水プラグφ350 個 1
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 1

※止水プラグ個数は最大値



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 38.33
TV調査工
（更生前） m 37.43

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 5
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 1
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 －
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 －
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －※止水プラグ個数は最大値



既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 38.33

反転・引込工 m 37.43

硬化・形成工 m 37.43
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工
本管口仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 5 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 5 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個 －

 〃
止水プラグφ150 個 5
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 1
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 38.33
TV調査工
（更生後） m 37.43

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 5
 〃
止水プラグφ200 個 －
本管
止水プラグφ250 個 －
 〃
止水プラグφ300 個 1
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 －
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (単費事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管きょ更生工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 87.06
TV調査工
（更生後） m 84.06

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個 －
 〃
止水プラグφ150 個 11
 〃
止水プラグφ200 個 1
本管
止水プラグφ250 個 1
 〃
止水プラグφ300 個 －
 〃
止水プラグφ350 個 －
 〃
止水プラグφ400 個 1
 〃
止水プラグφ450 個 －
 〃
止水プラグφ500 個 －

※止水プラグ個数は最大値



マンホール工　数量総括表 （単独事業）

φ250～φ500

細別（５） 単位 数　量 摘　要 数　量 摘　要 設 計 値 数　量 摘　要 設 計 値

マンホール工

マンホール工

人孔内部補修工

既設足掛金物撤去工 本 28 17 11

足掛金物設置工 本 31 20 11

管口取壊工 m3

インバート工（インバート補修工） m3

モルタル上塗り工（インバート補修工、増設工） ㎡

人孔底部取壊し工（インバート補修工、増設工） m3

換気設備 日

止水プラグφ150 個 － －

止水プラグφ200 個 － －

止水プラグφ250 個 － －

止水プラグφ300 個 － －

止水プラグφ350 個 － －

止水プラグφ400 個 － －

止水プラグφ450 個 － －

止水プラグφ500 個 － －

止水プラグφ600 個 － －

止水プラグφ700 個 － －
※止水プラグ個数は最大値

昼間施工分 夜間施工分

工
種
(2)

種別
(3)

細別
（４）


