
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良  

排水構造物工  

作業土工  

掘削(0.2BH) m3 56.4 56

掘削(0.1BH) m3 44.7 44

埋戻し(0.2BH) 再生砕石RC40-0 m3 13.0 13

粒調砕石M30-0 m3 3.0 3

埋戻し(0.1BH) 再生砕石RC40-0 m3 11.1 11

粒調砕石M30-0 m3 2.4 2

埋戻し(人力施工) クッション用砂 m3 4.9 4

残土処分 4tDT m3 56.4 56

2tDT m3 44.7 44

水替工 発動発電機 式 1 1

側溝工  

自由勾配側溝 ｴｺﾝ側溝(1000*500) m 50.3 50.3

ｴｺﾝ側溝(1000*500)横断用 m 31.0 31.0

FX側溝(400*600)横断用 m 3.0 3.0

コンクリート基礎版 1440*2000*150 枚 39 39

1440*1000*150 枚 2 2

630*2000*100 枚 1 1

630*1000*100 枚 1 1

集水桝 現場打集水桝(1000*1000*800) 箇所 3 3

現場打集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(受枠共) 組 3 3

間詰コンクリート 18-8-25(20)BB m3 0.90 0.9

インバートコンクリート 18-8-25(20)BB m3 4.19 4.1

目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm m2 0.14 0.1 横目地(間詰Co10mに1箇所)

          工事数量総括表

工　　事　　名 雨水渠工事(R5-4)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

付帯工

構造物取壊し工  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物(機械施工) m3 27.78 27

舗装版切断 アスファルト舗装版切断 m 108.3 100 91.5m+4.8m+12.0m

既設水路切断 m 85.5 85

舗装版破砕 舗装版破砕 m2 101.7 101 60.5+31.2+10.0

舗装版破砕積込(小規模土工) m2 84.4 84 59.6+24.8

運搬処理工  

運搬処理 コンクリート殻(無筋) m3 27.78 27

アスファルト殻 m3 8.2 8
(60.5+59.6+10.0)*0.05+(31.2+24.
8)*0.03

濁水運搬処理　As m3 0.12 0.1

濁水運搬処理　Co m3 0.59 0.5

舗装復旧工  

不陸整正 補足材:粒調砕石M30-0 (t=30㎜) m2 87.8 87 77.8+10.0

表層 再生密粒度ASC (t=50mm)b＜1.4 m2 87.8 87 77.8+10.0

再生密粒度ASC (t=30mm)b＜1.4 m2 56.0 56

付帯工

人孔鉄蓋高さ調整 φ600 箇所 1 1

既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 枚 37 37

ラバーポール設置 H=650,φ80　オレンジ色 箇所 4 4

まち設置 箇所 1 1

仮設工  

交通管理工  

交通誘導警備員 式 1 1



備考

面積 立積 面積 立積 幅員 面積 幅員 面積 面積 立積 本数 延長 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 幅員 面積 面積 立積 面積 立積 箇所 面積

BP.1 0.30 1 0.68 0.68 0.02 集水桝H=800

BP.1 + 1.4 1.4 0.30 0.42 1 1.4 0.68 1.0 0.68 1.0 0.02 0.03 2 0.02 断面B/B

BP.1 + 1.4 0.30 1 0.63 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 5.8 24.4 0.30 7.32 1 24.4 0.63 15.4 0.63 15.4 0.01 0.24 0.05 1.22 2 0.02 断面A/A

No.1 + 5.8 0.30 1 2.00 0.68 0.02 集水桝H=800

No.1 + 7.2 1.4 0.30 0.42 1 1.4 2.00 2.8 0.68 1.0 0.02 0.03 2 0.02 断面B/B

No.1 + 7.2 0.30 1 2.00 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 10.6 3.4 0.30 1.02 1 3.4 1.90 6.6 0.63 2.1 0.01 0.03 0.05 0.17 断面A/A

No.1 + 10.6 0.48 1 1.90 0.68 0.02 集水桝H=800

No.1 + 12.0 1.4 0.48 0.67 1 1.4 1.90 2.7 0.68 1.0 0.02 0.03 2 0.02 断面B’/B

No.1 + 12.0 0.48 1 1.90 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 13.6 1.6 0.48 0.77 1 1.6 1.80 3.0 0.63 1.0 0.01 0.02 0.05 0.08 断面A’/A

No.1 + 13.6 0.30 1 2.70 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

No.2 6.4 0.30 1.92 1 6.4 2.80 17.6 0.63 4.0 0.01 0.06 0.05 0.32 断面A/A

No.2 0.30 1 0.63 0.63 0.01 0.05 ｴｺﾝ1000*500

EP.1 45.5 0.30 13.65 1 45.5 0.63 28.7 0.63 28.7 0.01 0.46 0.05 2.28 6 0.06 断面A/A

BP.2 0.53 2 0.60 0.04 FX400*600

EP.2 3.0 0.53 1.59 2 6.0 0.60 1.8 0.04 0.12 断面C/C

計 88.5 27.78 91.5 77.8 56.0 0.90 4.19 0.14

雨水渠整備事業

道路改良工事

          数 量 計 算 書（1 / 2）

雨水渠工事(R5-4)
事　業　区　分

工　事　区　分
工　　事　　名

埋戻(ｸｯｼｮﾝ用砂) 表層(仮) 間詰Co 底張りCo 目地板表層(仮々)Co取壊し 舗装版切断 埋戻(RC40-0) 埋戻(M30-0)

測　　点 距　離
掘　　削 残土処分 舗装版破砕(既設) 舗装版破砕(仮々)



備考

面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 幅員 面積 幅員 面積 幅員 面積

BP.1 1.62 1.62 0.39 0.06 1.40 0.68 集水桝H=800

BP.1 + 1.4 1.4 1.62 2.3 1.62 2.3 0.39 0.5 0.06 0.1 1.40 2.0 0.68 1.0 断面B/B

BP.1 + 1.4 1.13 1.13 0.26 0.06 0.06 1.22 0.63 ｴｺﾝ1000*500

BP.1 + 16.8 15.4 1.13 17.4 1.13 17.4 0.26 4.0 0.06 0.9 0.06 0.9 1.22 18.8 0.63 9.7 断面A/A

BP.1 + 16.8 1.13 1.13 0.26 0.06 0.06 1.22 0.63 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 5.8 9.0 1.13 10.2 1.13 10.2 0.26 2.3 0.06 0.5 0.06 0.5 1.22 11.0 0.63 5.7 断面A/A

No.1 + 5.8 1.62 1.62 0.39 0.06 2.00 0.68 集水桝H=800

No.1 + 7.2 1.4 1.62 2.3 1.62 2.3 0.39 0.5 0.06 0.1 2.00 2.8 0.68 1.0 断面B/B

No.1 + 7.2 1.13 1.13 0.26 0.06 0.06 2.00 0.63 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 10.6 3.4 1.13 3.8 1.13 3.8 0.26 0.9 0.06 0.2 0.06 0.2 1.90 6.6 0.63 2.1 断面A/A

No.1 + 10.6 1.91 1.91 0.39 0.06 1.90 0.68 集水桝H=800

No.1 + 12.0 1.4 1.91 2.7 1.91 2.7 0.39 0.5 0.06 0.1 1.90 2.7 0.68 1.0 断面B’/B

No.1 + 12.0 1.38 1.38 0.26 0.06 0.06 1.90 0.63 ｴｺﾝ1000*500

No.1 + 13.6 1.6 1.38 2.2 1.38 2.2 0.26 0.4 0.06 0.1 0.06 0.1 1.80 3.0 0.63 1.0 断面A’/A

No.1 + 13.6 1.13 1.13 0.26 0.06 0.06 2.70 0.63 ｴｺﾝ1000*500

No.2 6.4 1.13 7.2 1.13 7.2 0.26 1.7 0.06 0.4 0.06 0.4 2.80 17.6 0.63 4.0 断面A/A

No.2 1.13 1.13 0.26 0.06 0.06 1.22 0.63 ｴｺﾝ1000*500

No.2 + 13.0 13.0 1.13 14.7 1.13 14.7 0.26 3.4 0.06 0.8 0.06 0.8 1.22 15.9 0.63 8.2 断面A/A

No.2 + 13.0 1.13 1.13 0.26 0.06 0.06 1.22 0.63 ｴｺﾝ1000*500

EP.1 32.5 1.13 36.7 1.13 36.7 0.26 8.5 0.06 2.0 0.06 2.0 1.22 39.7 0.63 20.5 断面A/A

BP.2 0.52 0.52 0.46 0.06 0.60 FX400*600

EP.2 3.0 0.52 1.6 0.52 1.6 0.46 1.4 0.06 0.2 0.60 1.8 断面C/C

計 88.5 56.4 44.7 56.4 44.7 13.0 11.1 3.0 2.4 4.9 60.5 59.6 31.2 24.8

残土処分
(2tDT)

          数 量 計 算 書（2 / 2）

工　　事　　名 雨水渠工事(R5-4)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事

測　　点 距　離

掘　　削
(0.2BH)

掘　　削
(0.1BH)

残土処分
(4tDT)

舗装版破砕
(既設0.2BH)

舗装版破砕
(既設0.1BH)

舗装版破砕
(仮々0.2BH)

舗装版破砕
(仮々0.1BH)

埋戻(RC40-
0)(0.2BH)

埋戻(RC40-
0)(0.1BH)

埋戻(M30-
0)(0.2BH)

埋戻(M30-
0)(0.1BH)

埋戻(ｸｯｼｮ
ﾝ)人力



L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

水路 仮復旧 民地擦り合わせ

t1＝ 0.05 91.5 4.8 12.0 108.3 ｍ

既設水路

t2＝ 0.30 85.5 85.5 ｍ

t3＝ 0.0 ｍ

t1＝ 0.05 V1= 0.023 * 0.05 * 108.3 ＝ 0.1245

t2＝ 0.30 V2= 0.023 * 0.30 * 85.5 ＝ 0.5900

t3＝ 0.00 V3= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.71 ㎥

(As 0.12㎥,Co 0.59㎥)

0.71 * 1.1 / 2 ＝ 1 台

(比重) （2ｔ積み）

収集濁水量

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

          濁水処理計算書

工　　事　　名
事　業　区　分

工　事　区　分 道路改良工事

舗装厚入力(m)

雨水渠工事(R5-4)
雨水渠整備事業

延長入力(m)



断 面 図

コマ型調整金具 1 組 0 0

0 0

蓋外径 0.70

材　料
掘削深　H1 施工高　H2

既設舗装厚　t1 0.05

0

（調整前） （調整後） 0.05 復旧舗装厚　t2

0

0

0 0

0

×

0.32 0.13

0 0

土　工

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t

掘削 （人力） （ 1.40 2 - 0.82

掘削径　B 1.40

発生土処分 0.27 ㎥

人孔外径 0.82

0.05 ）

人孔内径 0.60 0.02

= 0.27 ㎥

π / 4 × （ 0.32 -2 ）

2 ） × π / 4 ×

= 0.08 ㎥

袋

埋戻し （RC40-0） （ 1.40 2 - 0.82 2 ） × π / 4 × （ 0.13 -

0.02 / 0.013 = 0.37

人孔鉄蓋調整工(φ600)

工　　事　　名 雨水渠工事(R5-4)
事　業　区　分

工　事　区　分

雨水渠整備事業

道路改良工事

0.05 ）

平 面 図

ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.82 2 - 0.60

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ


