
数量計算書



工事区分(2) 工種 (3) 種別 (4) 細　別　(6) 規　格 単位 設計数量 摘　　　　　　要

管路土工 式 1

機械掘削工 山積0.45m3 土砂 m3 50.9

機械投入埋戻工 山積0.45m3 発生土 m3 62.2

発生土処理 式 1

発生土運搬工；10t積級 運搬距離0.5km DIDあり 現場から仮置き場 m3 50.9

固化材 セメント系固化材 ｔ 2.5

バックホウ混合 山積0.45m3 m3 50.9

発生土運搬工；10t積級 運搬距離0.5km DIDあり 仮置き場から現場 m3 50.9

発生土運搬工；10t積級 運搬距離3.2km DIDあり 他工事現場から現場 m3 10.5

管撤去工 式 1

構造物取壊し工 鉄筋コンクリート　機械施工 m3 4.8

殻運搬 構造物取壊し工　鉄筋コンクリート　機械施工 m3 4.8

処分費 鉄筋コンクリート m3 4.8

管路土留工 式 1

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深　3.5m以下 m 10.3

軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深　3.5m以下 m 10.3

軽量金属支保材設置工 2段(3.5m以下)　水圧式パイプサポート m 10.3

軽量金属支保材撤去工 2段(3.5m以下)　水圧式パイプサポート m 10.3

軽量鋼矢板・支保材賃料 式 1

既設伏越管閉塞工

管閉塞工 式 1

セメント注入工 m3 13.4

潜水ポンプ運転工 日

高圧洗浄車洗浄工 強力吸引車　4t m 47.6

付帯工

舗装撤去工 式 1

舗装版切断 アスファルト舗装　15cm以下 m 25.2

舗装版破砕（小規模土工） m2 23.7

濁水運搬 台 1

殻運搬 舗装版破砕　機械積込 m3 1.1

建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装版） m3 0.02

処分費 アスファルト舗装版 m3 1.1

舗装仮復旧工 式 1

表層工 アスファルト舗装　5cm m2 23.7

機械投入埋戻工 山積0.45m3 M30 m3 2.3

機械投入埋戻工 山積0.45m3 RC40 m3 5.9

開削水替工

ポンプ運転工 作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ1台 日

ポンプ据付・撤去工 現場 1

付帯工

区画線工 ゼブラ　白　W=45cm m 21.0

鋼板 t=4.5mm 枚 1

電線管撤去工 FEPφ30 ｍ 8.5

油圧配管撤去工 ステンレス管　φ32 ｍ 17.0

底部工 箇所 1 既設3号人孔

水替工 式 1 既設3号人孔

特殊人孔撤去工

管撤去工 式 1

構造物取壊し工 鉄筋コンクリート　機械施工 m3 10.2

構造物取壊し工 無筋コンクリート　機械施工 m3 2.7

殻運搬 構造物取壊し工　鉄筋コンクリート　機械施工 m3 10.2

殻運搬 構造物取壊し工　無筋コンクリート　機械施工 m3 2.7

現場発生品・支給品運搬 ｔ 0.2

処分費 鉄筋コンクリート m3 10.2

処分費 無筋コンクリート m3 2.7

鉄蓋スクラップ処分 ｔ 0.2

管路土工 式 1

機械掘削工 山積0.45m3 土砂 m3 3.7

機械投入埋戻工 山積0.45m3 発生土 m3 22.7

数 量 総 括 表

工 事 名 下水道管工事（R5D-3）

管渠撤去工

管路撤去工

特殊人孔撤去工



工事区分(2) 工種 (3) 種別 (4) 細　別　(6) 規　格 単位 設計数量 摘　　　　　　要

発生土処理 式 1

発生土運搬工；10t積級 運搬距離0.5km DIDあり 現場から仮置き場 m3 3.7

固化材 セメント系固化材 ｔ 0.19

バックホウ混合 山積0.45m3 m3 3.7

発生土運搬工；10t積級 運搬距離0.5km DIDあり 仮置き場から現場 m3 3.7

発生土運搬工；10t積級 運搬距離3.2km DIDあり 他工事現場から現場 m3 18.9

管路土留工 式 1

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深　3.5m以下 m 5.5

軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深　3.5m以下 m 5.5

軽量金属支保材設置工 2段(3.5m以下)　水圧式パイプサポート m 5.5

軽量金属支保材撤去工 2段(3.5m以下)　水圧式パイプサポート m 5.5

軽量鋼矢板・支保材賃料 式 1

付帯工

舗装撤去工 式 1

舗装版切断 アスファルト舗装　15cm以下 m 13.4

舗装版破砕（小規模土工） m2 11.2

殻運搬 舗装版破砕　機械積込 m3 0.5

建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装版） m3 0.01

処分費 アスファルト舗装版 m3 0.5

舗装仮復旧工 式 1

表層工 アスファルト舗装　5cm m2 11.2

機械投入埋戻工 山積0.45m3 M30 m3 0.7

機械投入埋戻工 山積0.45m3 RC40 m3 1.8

開削水替工 式 1

ポンプ運転工 作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ1台 日

公設桝取付管撤去工

公設桝取付管撤去工

公設桝取付管撤去工 式 1

塩ビ管撤去工　管径　150ｍｍ m 13.0

ます撤去工（コンクリート製）　 ます径　500ｍｍ 箇所 1

管路土工 式 1

機械掘削工（小型バックホウ） 山積0.13m3 m3 9.8

機械投入埋戻工（小型バックホウ） 山積0.13m3 M30 m3 0.2

機械投入埋戻工（小型バックホウ） 山積0.13m3 RC40 m3 0.5

機械投入埋戻工（小型バックホウ） 山積0.13m3 発生土 m3 9.0

発生土処理 式 1

発生土運搬工；2t積級 運搬距離0.5km DIDあり 現場から仮置き場 m3 9.8

固化材 セメント系固化材 ｔ 0.49

バックホウ混合 山積0.45m3 m3 9.8

発生土運搬工；10t積級 運搬距離0.5km DIDあり 仮置き場から現場 m3 9.8

付帯工 式 1

区画線工 実線　白　W=15cm m 1.0

グリーン塗装工 式 1

舗装版切断 アスファルト舗装　15cm以下 m 7.0

舗装版破砕（小規模土工） m2 3.0

表層工 アスファルト舗装　5cm m2 3.0

殻運搬 舗装版破砕　機械積込 m3 0.1

殻運搬 構造物取壊し　機械積込 m3 0.1

処分費 アスファルト舗装版 m3 0.1

処分費 無筋コンクリート m3 0.1

濁水処分費 アスファルト舗装版 m3 0.01

塩ビ管処分 m3 0.2

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1

交通誘導警備員B 人・日



管路撤去工



No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量 備　　考

Ⅰ φ1350管渠撤去工 φ1350mm鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 既設①・②路線

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.45m3 m3 50.95
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.45m3 (発生土) m3 62.28

2 管撤去工

 管撤去工 φ1350mm鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 10.33

 管渠取壊し 構造物取壊し　鉄筋　機械 m3 4.86

 殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 4.86 11.91 (t)

3 管路土留工
LSPⅡ型　L=3.5m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 10.33
LSPⅡ型　L=3.5m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 10.33

Ⅱ 既設伏越管閉塞工 φ600mm鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 既設③路線

1 管閉塞工

 管閉塞工 φ600mm鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 47.60 L=23.8m×2条

エアミルク　機械施工 m3 13.46

Ⅲ 付　帯　工

1 舗装撤去工

 舗装切断工 t=15cmまで ｍ 25.26
直接掘削積込

 舗装版破砕工 t=15cmまで m2 23.76

 殻処分工 As殻 m3 1.19

2 舗装仮復旧工（車道）

 表層工 再生密粒As t=5cm m2 23.76

 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm m2 23.76 2.376(m3)
再生砕石 RC-40

 下層路盤工 t=25cm m2 23.76 5.94(m3)

3 開削水替工

 開削水替工 日

4 付帯工

 区画線工 ゼブラ　白　W=45cm ｍ 21.0

管  路  集  計  表
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道 管撤去

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 管

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 撤 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.45ｍ3 去 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

0.05

既① № 1 2.80 2.80 2.84 2.94 2.89 2.30 簡易舗装Ｂ 0.35 12.97 1.32 3.07 12.97 16.04

№ 1 0.05

既② № 2 7.53 7.53 3.06 3.08 3.07 2.30 簡易舗装Ｂ 0.35 37.98 3.54 8.26 37.98 46.24

-0.74 0.74

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

平均 3.020

計 10.33 10.33 50.95 4.86 10.59 51.69 62.28

公設桝取付管
撤去工残土

内 径 1350 mm 鉄筋コンクリート管撤去工数量計算書

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図
現場

発生土
他工事
発生土

H
-
T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
T
1

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

1
.
5
5
6

発生土or

購入土
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～3.80

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 3段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№

既① № 1 2.80 2.89 2.80

№ 1

既② № 2 7.53 3.07 7.53

計 10.33 10.33

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人

孔

番

号

軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 1.管閉塞工 撤去③　φ600　L=23.80×２条

Ｖ＝ 0.600 ＾2× π/4 × 23.80 × 2 ＝ 13.459 13.46 ｍ3

エアミルク

機械施工

管 閉 塞 工  (既設伏越管φ600)
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道 舗 路 As Co As Co 路 路盤工

本 本 路 装 盤 ｔ＝15㎝ ｔ＝　㎝ ｔ＝15㎝ 面 土 土 盤 t＝4㎝ t＝5㎝ t＝ 5㎝ t＝ 6㎝ t＝10㎝ t＝35㎝ t＝25㎝ t＝25㎝

種 厚 厚 アスファルト ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃 再生 再生 再生 再生

管 管 別 まで まで まで 積 量 量 材 密粒ｱｽｺﾝ 密粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ M-30 M-40

(ｶﾞﾗ処分) (ｶﾞﾗ処分)

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

№ 車道部

既① № 1 2.80 2.30 簡易舗装B 0.05 0.35 7.90 6.44 0.32 6.44 6.44 6.44

№ 1 車道部

既② № 2 7.53 2.30 簡易舗装B 0.05 0.35 17.36 17.32 0.87 17.32 17.32 17.32

Co

As

10.33 25.26 23.76 1.19 23.76 23.76 23.76

下層路盤工

RC-40 RC-40

  付  帯  工  数  量  計  算  書　（1）舗装工

号

人

掘 削 幅

孔

番番

線

路

路　　　盤　　　工

表　層　工

舗装版破砕工路面切断延長 舗　装　復　旧　工舗装(掘削)延長

上層路盤工基　層　工

計

号



特殊人孔撤去工



No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量 備　　考

Ⅰ No.1 特殊人孔 □2300×2000 箇所 1

1 構造物取壊し
鉄筋コンクリート

構造物取壊し 機械施工 m3 10.23
無筋コンクリート

構造物取壊し 機械施工　 m3 2.71
鉄筋コンクリート

殻運搬工 DID有 m3 10.23
無筋コンクリート

殻運搬工 DID有 m3 2.71

鉄蓋運搬工 DID有 ｔ 0.23
鉄筋コンクリート

処分工 コンクリート殻 m3 10.23 25.06(t)
無筋コンクリート

処分工 コンクリート殻 m3 2.71 6.64(t)

処分工 鉄蓋 ｔ 0.23

2 管路土工
機械掘削工

 掘削 BH0.45m3 m3 3.78
機械投入埋戻工

 埋戻 BH0.45m3 (発生土) m3 22.70

3 管路土留工
LSPⅡ型　L=4.0m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 5.50
LSPⅡ型　L=4.0m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 5.50

Ⅱ 付　帯　工

1 舗装撤去工

 舗装切断工 t=15cmまで ｍ 13.40
直接掘削積込

 舗装版破砕工 t=15cmまで m2 11.20

 殻処分工 As殻 m3 0.56

2 舗装仮復旧工（車道）

 表層工 再生密粒As t=5cm m2 11.20

 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=10cm m2 7.54 0.75(m3)
再生砕石 RC-40

 下層路盤工 t=25cm m2 7.54 1.89(m3)

3 開削水替工

 開削水替工 日

特殊人孔　数量集計表



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 1.撤　去　工 No.1 特殊人孔(□2300×2000) 1 箇所

底版①

Ｖ＝ 2.900 × 2.600 × 0.35 ＝ 2.639

側壁②

Ｖ＝( 2.900 × 2.600 ― 2.300 × 2.000 )× 2.08

- 1.556 ＾2× π/4 × 0.30 × 2 ＝ 4.974

頂版③

Ｖ＝ 2.900 × 2.600 × 0.35

- 0.90 ＾2× π/4 × 0.35 ＝ 2.416

連結直壁+調整部④

Ｖ＝( 1.140 ＾2 - 0.900 ＾2) 0.510 ＝ 0.196

計 ＝ 10.225 10.23 ｍ3

インバート部

Ｖ＝ 0.750 × 2.000 ÷ 2 × 1.450

＋（ 1.550 + 2.300 ）× 2.00 ÷ 2 × 0.800

- 1.556 ＾2× π/4 ÷ 2 × 1.530 ＝ 2.713 2.71 ｍ3

鉄筋コンクリート

t＝ 10.23 ×  2.45 ＝ 25.064 25.06 t

無筋コンクリート

t＝ 2.71 ×  2.45 ＝ 6.640 6.64 t

t＝ 0.23 ×  1 ＝ 0.230 0.23 t鉄蓋処分工

No.1 特殊人孔撤去工 (□2300×2000)

機械施工

鉄筋コンクリート

無筋コンクリート

機械施工

 × π/4×

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工
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道 管撤去

路 路 人よ 管 掘 埋 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 削 戻 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 管

番 延 に減 延 深 深 幅 種 旧 撤 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.45ｍ3 去 土

L1 L2 L3 H1 H2 B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

0.05

特殊人孔 № 1 2.90 0.63 3.41 2.60 簡易舗装Ｂ 0.35 3.78 18.92 3.78 22.70

　注1）道路種別については標準構造図による

 　　  番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、

　　　 砕石とする。

計 2.90 3.78 18.92 3.78 22.70

No.1 特殊人孔撤去工 (□2300×2000)数量計算書

人
孔
番
号

機 械 掘 削 工

土　工　図

埋 戻 し 工

現場
発生土

他工事
発生土

H
-
T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H
-
T
1掘
削
深

H

掘削幅 B

Ｔ
1

Ｔ
2

発生土or

購入土
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平

路 設 均

線 置 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～3.50

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

特殊人孔 № 1 5.50 3.41 5.50

計 5.50 5.50

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法

孔

番

号
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道 舗 路 As Co As Co 路 路盤工

舗 掘 舗 掘 路 装 盤 ｔ＝15㎝ ｔ＝　㎝ ｔ＝15㎝ 面 土 土 盤 t＝4㎝ t＝5㎝ t＝ 5㎝ t＝ 6㎝ t＝10㎝ t＝35㎝ t＝25㎝ t＝25㎝

装 削 装 削 種 厚 厚 アスファルト ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃 再生 再生 再生 再生

延 延 幅 幅 別 まで まで まで 積 量 量 材 密粒ｱｽｺﾝ 密粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ M-30 M-40

長 長 (ｶﾞﾗ処分) (ｶﾞﾗ処分)

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

車道部

特殊人孔 № 1 3.50 2.90 3.20 2.60 簡易舗装B 0.05 0.35 13.40 11.20 0.56 11.20 7.54 7.54

Co

As

3.50 2.90 3.20 2.60 13.40 11.20 0.56 11.20 7.54 7.54計

RC-40 RC-40

線 孔

番 番

号 号

下層路盤工

  付  帯  工  数  量  計  算  書　（1）舗装工

舗装(掘削)延長 掘 削 幅 路面切断延長 舗装版破砕工 舗　装　復　旧　工 路　　　盤　　　工

路 人 表　層　工 基　層　工 上層路盤工



公設桝取付管撤去工



数量計算一覧表
工種 名称・規格

公設桝取付管撤去工 塩ビ管撤去工　管径　150ｍｍ 13.0 ｍ

ます撤去工（コンクリート製）　ます径　500ｍｍ 1 箇所

土工 機械掘削工（小型バックホウ） 9.81 ｍ3

機械投入埋戻工（小型バックホウ）　M30 0.21 ｍ3

機械投入埋戻工（小型バックホウ）　RC40 0.53 ｍ3

機械投入埋戻工（小型バックホウ）　発生土 9.07 ｍ3

付帯工 区画線工（実線　白　W=15cm） 1.0 ｍ

舗装版切断（AS舗装　15ｃｍ以下） 7.0 ｍ

舗装版破砕（小規模） 3.0 ｍ2

表層工　ASC　t=5cm 3.0 ｍ2

AS殻運搬（機械積込） 0.15 ｍ3

CO殻運搬（機械積込） 0.13 ｍ3

AS殻処分費 0.15 ｍ3

CO殻処分費 0.13 ｍ3

濁水処分(AS舗装) 0.01 ｍ3

塩ビ管処分 0.27 ｍ3

合計数量



1 箇所

L1 H1 H2 L2

13.00 1.19 0.90 13.00

13.00

掘削深
【桝】
（m）

舗装版切断（m）

切断
本数

VUφ1501.192

n2

0.7

W2W1

舗装版
破砕幅
(m)

0.9013.00

舗装版
切断幅

① 1.00 1 3.00

切断
本数

舗装版
切断
延長

掘削延
長（m） 既設管径 蓋種類 備考

取付管
延長
（m）

公設桝取付管撤去工

番号

w2w1 n1

舗装版
破砕幅
(m)

舗装版
切断幅

掘削幅
(m)

B

本管
土被り
（ｍ）

13.007.00 1.00 3.00

7.00

1 3.00 0.7

合計

平均



× 7.00 =

（RC40-0）

9.81

0.21

埋戻 （M30-0）

舗装版切断(AS舗装) 7.00 m

※残りの発生土0.74m3は管路撤去工の埋め戻しに使用　　

㎥

0.10 × 0.70 × 3.00 =

0.21 × 1

1 箇所 3.00 ㎡

3.00

舗装版破砕幅　W2 3.00

0.023 × 0.05

1 箇所 = 9.07

0.008 ㎥

㎥

Aｓ殻処分 0.05 0.15 ㎥

-

埋戻

㎥= 9.81

0.53 × 1 箇所 = 0.53 ㎥

0.25 × 0.70 × 3.00 =

9.811

0.53 ㎥

0.53 =

0.21 ㎥

箇所 =

㎥9.81

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

1
.0

0

0
.7

0

1.00

濁水処分(AS舗装)

1.00舗装仮復旧（加熱）5㎝

3.00 ×

塩化ビニル管処分 13.0 4.1 kg/mm

箇所

=

㎥ 0.13 ×

3.00

1

×

×3.00

3.00

3.00舗装版破砕（機械）

×

0.13

×3.00

㎥

平 面 図

掘削延長 L1 13.00

掘
削

幅
　

B

埋戻 （発生土）

Co殻処分

9.07 ×

（ 1.09 -

0
.9

0

公
設

桝
深

さ
　

H
1

掘削 （機械） ｛

土　工
ｈ ＝ （ ＋

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

0.05 取付管延長　L2 13.00
0.05仮復旧舗装厚 t2

1
.2

9

1
.1

9

2

×

10.00×1.09+

1.29 ）

0.70×

0.05

箇所

＝

0.70

0.90

）

× =

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150

 公 設 桝 取 付 管 撤 去 工 施工場所 甲府市城東二丁目・城東四丁目地内 番号

既設舗装厚 t1

①

×

1.09 ｍ

3.00

平均掘削深 /

｝

=

㎡= 3.00

箇所 =

㎡

㎥/ 200 kg/m3

0.13

=×

=

0.21 - 9.07

0.27

=1 ㎡


